
I.D.:	47020936

Lucrări	de	deviere	si	relocare	retea	telefonie	pentru	obiectivul
de	investitii	"Modernizare	DJ	203K,	km	38+000-75+000,
Maracineni-	Podu	Muncii,	judetul	Buzau"

Documente	participare:
Instructiuni	ofertanti	05.2020.pdf
Forma	contract	lucrari	05.2020.pdf
Formulare	05.2020.pdf
Caiet	de	sarcini	complet.pdf
FisaDate_DF1085158.pdf
DUAE_CERERE_68668.xml

Data
publicarii

10.06.20 Coduri	CPV 45233140-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

26.06.20 Pretul	estimativ: 243.170,53	RON	-	243.170,53	RON

Descriere: Obiectul	prezentei	proceduri	il	constituie	achizitia	unui	contract	de	executie	a	lucrarilor	de
devieri	/	relocări	conducte	apă	pentru	obiectivul	de	investiţii	"Modernizare	DJ	203K,	km
38+000	–	75+000,	Mărăcineni-Podu	Muncii,	judeţul	Buzău".	Autoritatea	Contractantă	va
raspunde	în	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	carificare/informatiilor	suplimentare
în	a	6-a	zi	înainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Numarul	de	zile	pana	până	la
care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor:
12.	Se	va	asigura	executia	principalelor	categorii	de	lucrari,	ce	fac	obiectul	prezentei
documentatii,	in	conformitate	cu	prevederile	acesteia:	-	Ridicare	la	cota	camine	telefonie	-
85	buc;	-	Desfiintare	stalpi	si	mutare	cabluri	–	19	stalpi;	-	Mutare	stalpi(demontare	+
montare)	–	57	stalpi;	In	urma	derularii	procedurii	de	achizitie	publica	se	va	asigura	front	de
lucru	executantului	lucrarilor	de	modernizare	a	drumului.	Valoarea	estimată	a	achiziţiei	este
de	243.170,53	lei	fără	TVA,	La	acestea,	se	adaugă	cheltuieli	"diverse	şi	neprevăzute"	în
procent	de	5%	şi	care	se	pot	utiliza	şi	deconta	conform	prevederilor	legale	incidente.


