

Executie lucrari de Extindere retea electrica aferenta PUZ Cartierul Primaverii " Locuinte si functiuni complementare" in localitatea Giarmata, jud. Timis

I.D.: 30028811

Documente participare:

- 7-SCN1009575.zip

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| Data publicarii | 06.08.18 | Coduri CPV | 45231400-9 |
| Termenul limita pentru depunere: | 27.08.18 | Pretul estimativ: | 2.570.266,00 RON |

Descriere: Obiectul contractului il constituie realizarea lucrarilor de constructii de linii electrice. Valoarea estimata a contractului de lucrari (fara TVA) este de 2.570.266 lei, echivalent 571.170 euro, din care: - Cheltuieli pentru amenajarea terenului: 0 lei (cap. 1.2); - Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului: 0 lei (cap. 1.3.); - Constructii si instalatii: 2.296.566 lei (cap. 4.1.); - Montaj utilaje tehnologice inclusiv retele aferente: 28.939 lei (cap. 4.2.); - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj-procurare: 244.761 lei (cap. 4.3.); - Organizare de santier: 0 lei (cap. 5.1.); - Probe tehnologice si teste: 0,0 lei (cap. 6.2.). Autoritatea contractanta, în conformitate cu art. 221, alin. (1), lit. f) își rezerva dreptul de a modifica contractul de achizitie publica fara organizarea unei proceduri. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 4 zile de data limita de depunere a ofertelor
