

## **Executie lucrari la obiectivul "Renovare energetica moderata 2 blocuri oras Ticleni"**

I.D.: 91235179

Documente participare:

- 1 Memorii pr 54 bloc 40 ticleni.pdf
- 1. Memorii pr 55 bloc 48 ticleni.pdf
- 2 CS - pr 54 bloc 40 ticleni.pdf
- 2. CS - pr 55 bloc 48 ticleni.pdf
- 3 Devize - pr 54 bloc 40 ticleni.pdf
- 3. Devize - pr 55 bloc 48 ticleni.pdf
- A01 - bloc 40 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A02 - bloc 40 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A02 bloc 48 ticleni.pdf
- A03 - bloc 40 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A03 bloc 48 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A04 - bloc 40 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A10 bloc 48 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A11 - bloc 40 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A11 bloc 48 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A12 - bloc 40 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A12 bloc 48 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A13 - bloc 40 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A13 bloc 48 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A14 - bloc 40 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A14 bloc 48 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A15 - bloc 40 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A15 bloc 48 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A16 - bloc 40 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A16 bloc 48 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A17 - bloc 40 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A17 bloc 48 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A18 - bloc 40 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A18 bloc 48 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A19 - bloc 40 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A19 bloc 48 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A20 bloc 48 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A21 bloc 48 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A22 bloc 48 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A23 bloc 48 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- Autorizatia nr 42 din 21092023.PDF
- Autorizatia nr.43 din 21.09.2023.PDF
- Caiet de sarcini nr 17913 din 20.12.2023.PDF
- F4 BLOC 40.pdf
- F4 BLOC 48A1.pdf
- Model formulare C5.PDF
- Proiectul de contract.PDF
- FisaDate\_DF1199845.pdf
- A04 bloc 48 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A05 - bloc 40 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A05 bloc 48 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A06 - bloc 40 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A06 bloc 48 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A07 - bloc 40 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A07 bloc 48 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A08 - bloc 40 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A08 bloc 48 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A09 - bloc 40 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A09 bloc 48 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- A10 - bloc 40 ticleni\_20230906\_0001.pdf
- DUAE\_CERERE\_255250.xml

---

Data publicarii	28.12.23	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	15.01.24	Pretul estimativ:	3.420.980,34 RON - 3.420.980,34 RON

---

Descriere: Intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, denumit in continuare MDLPA si UAT Orasul Ticleni, a fost incheiat contractul de finantare nr.130053 din 17.11.2022 integrat la sediul Primariei Orasului Ticleni cu nr.16443 din 14.12.2022. Obiectul acestui Contract de finantare il reprezinta acordarea finantarii de catre MDLPA, pentru implementarea Proiectului nr.C5-A3.1-19, intitulat: RENOVARE ENERGETICA MODERATA 2 BLOCURI ORAS TICLENI, care vizeaza o suprafata desfasurata de 4.160,00 mp, denumit in continuare Proiect. Indicatorii de Proiect prin intermediul carora se masoara stadiul de indeplinire a jaloanelor/tintelor sunt suprafata desfasurata renovata in metri patrati, durata de timp si numarul statiilor de reincarcare pentru masini electrice, dupa caz.Executarea lucrărilor se va face cu respectarea prevederilor Proiectului tehnic de execuție nr. 54/2023 elaborat pentru Componenta bloc 40 garsoniere, a Proiectului tehnic de execuție nr. 55/2023 elaborat pentru Componenta bloc 48A1, cât și cu respectarea cerințelor Ghidului specific privind condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului National de Redresare și Reziliență - Titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A3.1/1- Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operatiunea A.3: Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.Valoarea estimata a contractului de lucrari este: Bloc 40 garsoniere: Valoarea estimată a obiectivului de investiții: Valoarea estimata a investiției fără T.V.A.= 1.380.733,72 lei, din care: - C+M = 1.228.801,22 lei fara TVA - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj (kit on grid 30 kw trifazat) = 151.932,50 lei fara TVA Bloc 48A1: Valoarea estimată a obiectivului de investiții: Valoarea estimată a investiției fără T.V.A.= 2.040.246,62 lei, din care: - C+M = 1.888.314,12 lei fara TVA - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj (kit on grid 30 kw trifazat) = 151.932,50 lei fara TVA Conform Devizului general Renovare energetică moderată - Bloc 40 garsoniere și Bloc 48A1, oraș Ticleni, faza Proiect tehnic de execuție, valoarea estimată privind cele doua componente este: Valoarea estimată a investiției fără T.V.A. Bl. 40 gars + Bl. 48A1 = 3.420.980,34 lei din care C+M = 3.117.115,34 lei fara TVA si Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj (kit on grid 30 kw trifazat)=303.865,00 lei fara TVA In conformitate cu articolul 160 alin. (1) din Legea 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documnetatia de atribuire este pana la a 8-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea Contractanta stabileste un singur termen limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare , in a 6 -a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse pana in a 8-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---