

Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor necesare realizarii obiectivului de investitie: "Construire anexa sociala Biserica cu Hramul Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul, Parohia "Sf. Ioan Botezatorul" Rusi-Belcesti, comuna Belcesti, judetul Iasi"

I.D.: 81198805

Documente participare:

- FisaDate_DF1177161.pdf
- DT.7z.001
- Contract proiectare si executie 09.03.2023 final.doc
- Formulare pe nou.doc
- DUAЕ_CERERE_216148.xml
- Clarificare din oficiu Belcesti.7z.001
- EN1045058.docx

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Data publicarii | 24.04.23 | Coduri CPV | 45200000-9 71000000-8 |
| Termenul limita pentru depunere: | 12.06.23 | Pretul estimativ: | 1.423.636,77 RON - 1.423.636,77 RON |

Descriere: Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor necesare realizarii obiectivului de investitie: "Construire anexa sociala Biserica cu Hramul Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul, Parohia "Sf. Ioan Botezatorul" Rusi-Belcesti, comuna Belcesti, judetul Iasi" Valoarea estimata este de 1.423.636,77 lei fara TVA, compusa din: - Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 6.952,97 lei; - Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 30.842,83 lei; - Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - 71.375,86 lei; - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - 1.286.061,42 lei, din care: Subcap. 4.1 Constructii si instalatii 1.094.224,97 lei; Subcap. 4.2 Montaj tehnologic 4.126,60 lei; Subcap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 144.795,00 lei; Subcap. 4.5 Dotari 42.914,85 lei; - Cap. 5 - Alte cheltuieli - 28.403,69 lei, din care: Subcap. 5.1 Organizare de santier 28.403,69 lei; Subcap. 5.1.1 - Lucrari de constructii: 22.722,95 lei; 5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii santierului: 5.680,74 lei; Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.