

Executie lucrari in cadrul proiectului „Eficienta energetica prin Facilitati de Finantare pentru Cresterea economica a Municipiului Craiova- EFFECT 20.3”

I.D.: 6358554

Documente participare:

- 7-373765.zip

Data publicarii	13.05.15	Coduri CPV	45321000-3
Termenul limita pentru depunere:	28.05.15	Pretul estimativ:	4.445.268,00 RON

Descriere: Conform cerintelor Caietului de sarcini nr. 7411/16.01.2015 si proiectelor tehnice, lucrarile care se vor executa în cadrul contractului sunt: A. Lucrari de Reabilitare Termica a Anvelopei: - Izolare termica a partilor opace a fatadelor cu sistem ales în fiecare proiect (polistiren sau panouri termoizolante); - Înlocuirea tâmplariei exterioare inclusiv a accesului în bloc cu tâmplarie termoizolanta (partea vitrata), tâmplarie dotata cu grile de aerisire; - Închiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu o tâmplarie termoizolanta inclusiv izolarea termica a parapetelor; - Termo-hidroizolarea acoperisului tip terasa; - Izolarea termica a planseului peste subsol. B. Lucrari de Reabilitare a Sistemului de Încalzire: - Repararea/Refacerea instalatiei de distributie a agentului termic pentru încalzire si apa calda menajera din subsol inclusiv izolarea termica a conductelor de distributie; - Montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare si a robinetelor de presiune diferentia la baza coloanelor de încalzire. C. Lucrari secundare: - Lucrari conexe de demontare a instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatade si terasa si remontarea acestora; - Lucrari de reparatii la fatada pertea opaca, la balcoane/logii. Valoarea estimata a contractului este de 4.445.268,33 lei (exclusiv TVA), din care valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute de 214.058,62 lei reprezinta 5,1753% din cap. 1+4, defalcata astfel: - pt bloc M15: 438.152,13 lei, din care chelt. diverse si neprevazute de 21.503,06 lei reprez. 5,2919% din cap. 1+4; - pt bloc M16: 250.900,23 lei, din care chelt. diverse si neprevazute de 12.374,26 lei reprez. 5,4222% din cap. 1+4; - pt bloc M17: 236.479,23 lei, din care chelt. diverse si neprevazute de 11.671,21 lei reprez. 5,4412% din cap. 1+4; - pt bloc M20: 311.431,28 lei, din care chelt. diverse si neprevazute de 15.325,23 lei reprez. 5,3623% din cap. 1+4; - pt bloc M22: 234.808,03 lei, din care chelt. diverse si neprevazute de 11.598,74 lei reprez. 5,4435% din cap. 1+4; - pt bloc 170F: 274.804,60 lei, din care chelt. diverse si neprevazute 13.085,93 lei reprez. 5,0762% din cap. 4.; - pt bloc 170G: 498.460,33 lei, din care chelt. diverse si neprevazute de 23.736,21 lei reprez. 5,0787% din cap. 4; - pt bloc 170I: 380.222,08 lei, din care chelt diverse si neprevazute de 18.105,81 lei reprez. 5,0772% din cap. 4; - pt bloc 171AB: 723.762,02 lei, din care chelt. diverse si neprevazute de 34.464,86 lei reprez. 5,0789% din cap. 4; - pt bloc 171C: 365.202,72 lei, din care chelt. diverse si neprevazute de 17.390,61 lei reprez. 5,0769% din cap. 4; - pt bloc 171H: 366.223,23 lei, din care chelt diverse si neprevazute de 17.439,20 lei reprez. 5,0761% din cap. 4; - pt bloc 171J: 364.822,44 lei, din care chelt diverse si neprevazute de 17.372,50 lei reprez. 5,0800% din cap. 4. In timpul executiei, executantul nu poate transfera resurse materiale sau financiare între proiectele componente.