

## Reabilitarea infrastructurii de strazi in Municipiul Vaslui

I.D.: 114878

Documente participare:

- 0. PLAN AMPLASARE.pdf.p7s
- 0.PLAN AMPLASARE IN ZONA.pdf.p7s
- 1. PLAN DE SITUATIE.pdf.p7s
- 1.PLAN DE SITUATIE.pdf.p7s
- 2.SECTIUNE LONGITUDINALA.pdf.p7s
- 3. SECTIUNE TRANSVERSALA.pdf.p7s
- 3.VEDERE LONGITUDINALA.pdf.p7s
- 4. DETALIU SCARI CASIU.pdf.p7s
- 4.SECTIUNE TRANSVERSALA CULEE.pdf.p7s
- 5.RAMPE ACCES.pdf.p7s
- 5.SECTIUNE TRANSVERSALA PILA.pdf.p7s
- 6.RACORDARI CU TERASAMENTE.pdf.p7s
- 7.SCARI DE ACCES.pdf.p7s
- 8.CASIU DE DESCARCARE.pdf.p7s
- 9.GABIOANE.pdf.p7s
- ANEMASURATORI\_Part1.pdf.p7s
- ANEMASURATORI\_Part2.pdf.p7s
- ANEMASURATORI\_Part3.pdf.p7s
- ANEMASURATORI\_Part4.pdf.p7s
- CAIETE DE SARCINI\_Part1.pdf.p7s
- CAIETE DE SARCINI\_Part10.pdf.p7s
- CAIETE DE SARCINI\_Part11.pdf.p7s
- CAIETE DE SARCINI\_Part12.pdf.p7s
- CAIETE DE SARCINI\_Part2.pdf.p7s
- CAIETE DE SARCINI\_Part3.pdf.p7s
- CAIETE DE SARCINI\_Part4.pdf.p7s
- CAIETE DE SARCINI\_Part5.pdf.p7s
- CAIETE DE SARCINI\_Part6.pdf.p7s
- CAIETE DE SARCINI\_Part7.pdf.p7s
- CAIETE DE SARCINI\_Part8.pdf.p7s
- CAIETE DE SARCINI\_Part9.pdf.p7s
- Clauze contractuale corelate- contract lucrari infrastructura de strazi.doc.p7s
- ELEMENTE ECONOMICE FARA VALORI\_Part1.pdf.p7s
- ELEMENTE ECONOMICE FARA VALORI\_Part2.pdf.p7s
- ELEMENTE ECONOMICE FARA VALORI\_Part3.pdf.p7s
- ELEMENTE ECONOMICE FARA VALORI\_Part4.pdf.p7s
- ELEMENTE ECONOMICE FARA VALORI\_Part5.pdf.p7s
- ELEMENTE ECONOMICE FARA VALORI\_Part6.pdf.p7s
- ELEMENTE ECONOMICE FARA VALORI\_Part7.pdf.p7s
- ELEMENTE ECONOMICE FARA VALORI\_Part8.pdf.p7s
- FisaDate\_No110865\_AP.pdf
- FORMULARE corelate- modele propuse .doc.p7s
- H10-H13\_Part1.pdf.p7s
- H10-H13\_Part2.pdf.p7s
- MEMORIU ANEXE\_Part1.pdf.p7s
- MEMORIU ANEXE\_Part2.pdf.p7s
- MEMORIU ANEXE\_Part3.pdf.p7s
- MEMORIU ANEXE\_Part4.pdf.p7s
- Parte desenata.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part1.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part10.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part11.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part12.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part13.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part14.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part15.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part16.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part17.pdf.p7s

- PARTE DESENATA\_Part18.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part19.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part2.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part20.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part21.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part22.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part23.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part24.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part25.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part26.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part27.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part28.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part29.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part3.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part30.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part31.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part32.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part33.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part34.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part35.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part36.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part4.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part5.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part6.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part7.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part8.pdf.p7s
- PARTE DESENATA\_Part9.pdf.p7s
- Parte scrisa.pdf.p7s
- PIESE SCRISE PODURI\_Part1.pdf.p7s
- PIESE SCRISE PODURI\_Part2.pdf.p7s
- PIESE SCRISE PODURI\_Part3.pdf.p7s
- PIESE SCRISE PODURI\_Part4.pdf.p7s
- PIESE SCRISE PODURI\_Part5.pdf.p7s
- PROGRAM DE URMARIRE SI CONTROL CANALIZARE PLUVIALA.pdf.p7s
- PROGRAM DE URMARIRE SI CONTROL PODURI.pdf.p7s
- PROGRAM DE URMARIRE SI CONTROL STRAZI.pdf.p7s
- program de urmarire si control.pdf.p7s
- PROIECT ORGANIZARE DE SANTIER.pdf.p7s
- Referat verificare.pdf.p7s
- H10H13\_Part2.pdf.p7s
- H10H13\_Part1.pdf.p7s
- Clauze contractuale corelate contract lucrari infrastructura de strazi.doc.p7s
- FORMULARE corelate modele propuse .doc.p7s
- Erata.htm

---

Data publicarii	29.08.13	Coduri CPV	45233120-6 45221110-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	15.10.13	Pretul estimativ:	25.043.451,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------

---

Descriere: Lucrari de constructii pentru proiectul "Reabilitare infrastructura de strazi în municipiul Vaslui" - rest de executat. Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute raportata la valoarea estimata a contractului de lucrari este de: 1.216.589,70 lei , aproximativ 4,86%, conform Devisului general si in conformitate cu art.29, alineat2 indice 1 din OUG34/2006 modificata si completata.

---