

Executie lucrare pentru proiectul "Spatiu multifunctional pentru activitati sportive si reactionale al Municipiului Drobeta Turnu Severin(tenis, baschet, minifotbal, fitness in aer liber)", cod SMIS 129498

I.D.: 55606250

Documente participare:

- caiet sarcini fundatii balast-semnat.pdf
- planse arhitect.- A01-A14-semnat.pdf
- foaie capat lista semn.borderou-semnat.pdf
- planse drum-semnat.pdf
- planse IE-01-semnat.pdf
- planse inst.el .- IE02- IE05-semnat.pdf
- FisaDate_DF1109606.pdf
- Proiectul de Contract-semnat.doc
- caiet sarcini borduri pref.-semnat.pdf
- caiet sarcini imbrac.rutiere bituminoase-semnat.pdf
- caiet sarcini fundatii piatra sparta-semnat.pdf
- caiet sarcini lucrari terasamente-semnat.pdf
- caiete sarcini canalizare-semnat.pdf
- caiete sarcini instal. sanitare-semnat.pdf
- caiete sarcini instal.electrice-semnat.pdf
- caiete sarcini retea alim apa-semnat.pdf
- memoriu arhitectura-semnat.pdf
- memoriu general-semnat.pdf
- memoriu instal.electrice-semnat.pdf
- memoriu instalatii sanitare-semnat.pdf
- memoriu retea ext.alimentare cu apa-semnat.pdf
- memoriu retea exterioara canalizare-semnat.pdf
- memoriu tehnic drumuri-semnat.pdf
- memoriu rezistenta-semnat.pdf
- stabilirea categ. de imp. drum-semnat.pdf
- CAIET DE SARCINI EX.BANOVITA. PDF-semnat.pdf
- Documentatie economica fara valori-semnat.pdf
- Instructiunea 138- AMPORANEXA 24- Format Editabil-semnat.xlsx
- planse rez. R1 R2 R3-semnat.pdf
- planse S01S02S03ED01ED02ED03ED4ED5-semnat.pdf
- program control-semnat.pdf
- PROIECT DTOE.ORG. DE SANTIERS-semnat.pdf
- referate verificatori-semnat.pdf
- caiet sarcini marcaje rutiere-semnat.pdf
- caiet sarcini retele ext canaliz pluviala-semnat.pdf
- caiet sarcini rezistenta-semnat.pdf
- caiet sarcini semnalizare rutiera-semnat.pdf
- caiete sarcini arhitectura-semnat.pdf
- FORMULARE-semnat.docx
- DUAE_CERERE_112019.xml
- Raspuns solicitari clarificari-semnat.pdf

Data publicarii	01.04.21	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.04.21	Pretul estimativ:	1.377.747,89 RON - 1.377.747,89 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: În cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020. proiectul este înscris în Obiectivul specific al Axei prioritare 4:Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv specific 4.3: - Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședința de județ din România. Obiectul acestui contract îl reprezintă achiziția executiei lucrării pentru obiectivul de investiții "Spatiu multifunctional pentru activități sportive și reactionale al Municipiului Drobeta Turnu Severin(tenis, baschet, minifotbal, fitness in aer liber)", cod SMIS 129498. Obiectivul principal al investiției reprezintă o oportunitate de regenerare fizică, economică și socială a comunităților marginalizate în municipiile reședința de județ din România, făcând parte din obiectivele de dezvoltare ale Municipiului Drobeta-Turnu Severin. Proiectul contribuie la dezvoltarea durabilă prin aportul adus la îmbunătățirea vieții și a bunăstării generațiilor prezente și viitoare, printr-o abordare în ceea ce privește dezvoltarea economică și protecția mediului. Amenajarea obiectivului de investiții presupune realizarea următoarelor lucrări: □ Reabilitarea străzii Somes; □ Amenajarea unui teren de minifotbal, cu placă de beton armat; □ Amenajarea unui teren multifunctional (baschet, minifotbal, tenis, volei, badminton) cu placă de beton armat; □ Amenajarea unui loc de joacă și spațiu fitness; □ Realizare gard împrejmuire; □ Construcție clădire administrativ; □ Montare bănci clasice; □ Realizare Instalații sanitare interioare clădire administrativ; □ Realizare Instalații de iluminat nocturn la terenul de minifotbal; □ Realizare Instalații de iluminat nocturn la terenul multifunctional; □ Realizare instalații de iluminat exterior incinta zona față corp administrativ; □ Realizare instalație de alimentare cu cablu de fibră optică pentru WI-FI, local; □ Realizare rețea exterioară de alimentare cu apă; □ Realizare rețea exterioară de canalizare. În conformitate cu prevederile art.160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 16 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art.160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
