

SUSPENDATA - Eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat public stradal în municipiul Moinești, județul Bacău

I.D.: 56451199

Documente participare:

- contestatie.pdf
- caiet de sarcini.pdf
- FisaDate_DF1110919.pdf
- autorizatie de construire.pdf
- avize tehnice de racordare.pdf
- documentatie tehnica.part1.rar
- documentatie tehnica.part2.rar
- documentatie tehnica.part3.rar
- documentatie tehnica.part4.rar
- Formulare.docx
- proiect de contract.pdf
- DUAE_CERERE_115293.xml

Data publicarii	29.04.21	Coduri CPV	45316110-9
Termenul limita pentru depunere:	11.05.21	Pretul estimativ:	954.067,05 RON - 954.067,05 RON

Descriere: Lucrările care urmează a fi realizate la obiectivul de investiții conform documentației tehnico-economice faza proiect tehnic: înlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate de iluminat cu led confecționate din materiale ecologice (aluminiu) și implementarea unui sistem de telegestiune la nivelul sistemului de iluminat public modernizat. În conformitate cu devizul general, valoarea estimată a contractului de lucrări care se atribuie (valoare în funcție de care se vor elabora și evalua ofertele) este de 954.067,05 lei, fără T.V.A., defalcată pe subcapitole de cheltuieli, după cum urmează: - Subcapitolul 4.1 Construcții și instalații - 752.098,05 lei fără T.V.A.; - Subcapitolul 4.2.Utilaje, echipamente tehnologice care necesită montaj -201.969 lei fără T.V.A.; In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare sunt adresate in termenul prevazut la Sectiunea I.3), respectiv cu cel târziu 14 (paisprezece) zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, autoritatea contractanta va publica in SEAP raspunsurile, in mod consolidat, în a șaptea zi inainte de termenul stabilit prin anuntul de participare simplificat pentru depunerea ofertelor.
