

“PROIECT INTEGRAT PENTRU INFINTAREA RETELEI DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA SAMBATA DE JOS SI RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA SAMBATA DE JOS, COMUNA VOILA, JUDET BRASOV”

I.D.: 95037208

Documente participare:

- Ridicare topografica traseu actualizat canalizare Sambata-Camin Voila.dwg
- Ridicare topografica traseu apa Voivodeni_sambata de Jos.dwg
- PV Receptie.pdf
- Avize.pdf
- caiet de sarcini.pdf
- contract 1.pdf
- modele de formulare.pdf
- Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- SF.rar
- FisaDate_DF1209024.pdf
- ModelContract_DF1209024.pdf
- DUAE_CERERE_267916.xml

Data publicarii	25.03.24	Coduri CPV	45231300-8 45231100-6 45232150-8 45232152-2 45232400-6 45232423-3 71322200-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	22.04.24	Pretul estimativ:	9.834.594,97 RON - 9.834.594,97 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul are ca scop proiectarea si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii “PROIECT INTEGRAT PENTRU INFINTAREA RETELEI DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA SAMBATA DE JOS SI RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA SAMBATA DE JOS, COMUNA VOILA, JUDET BRASOV”. Contactul de achiziție publică ce se va încheia în urma derulării prezentei proceduri este un contract de proiectare și execuție lucrări ce se va derula în două faze, astfel: FAZA 1:SERVICII DE PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ , FAZA 2: EXECUȚIE LUCRĂRI FAZA 1: SERVICII DE PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ Etapa 1 - Elaborarea documentațiilor pentru avize, acorduri necesare în vederea obținerii autorizației de construire Etapa 2 - Realizarea proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor DTAC inclusiv proiectul de organizare a execuției lucrărilor DTO Etapa 3 - Proiectul tehnic de execuție PTh Etapa 4 - Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor (inclusiv fazele determinante) și modificările aduse proiectului, atât pe parcursul execuției lucrărilor, cât și în perioada de garanție acordată acesteia FAZA 2: EXECUȚIE LUCRĂRI (executarea lucrărilor proiectate la faza 1) Valoarea estimata este de: 9.834.594,97 lei fără TVA fiind constituită din: 1.2 Amenajarea terenului: 62.102,88 lei 1.3 Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială: 28.370,49 lei 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților: 42.117,97 lei 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: 80.000,00 lei 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție: 486.184,00 lei 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului: 90.000,00 lei 4.1 Construcții și instalații: 7.887.188,95 lei 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 46.518,72 lei 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 930.374,40 lei 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 116.984,16 lei 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier: 29.246,04 lei 6.1 Pregătirea personalului de exploatare: 15.507,36 lei 6.2 Probe tehnologice și teste: 20.000,00 lei
