

Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in "Subprogramul lucrari în prima urgenta" - Pachet 34 Lot 1-3, respectiv: Lot 1 - "Reabilitarea drumurilor afectate de pagubele produse in urma calamitatilor in satul Prisaca, comuna Beresti-Tazlau, judetul Bacau" Lot 2 - "Reabilitare strazi in comuna Crampoia, judetul Olt" si Lot 3 - "Reabilitare drumuri locale afectate de inundatii in comuna Oltenesti, judetul Vaslui"

I.D.: 51179870

Documente participare:

- DT Beresti Tazlau.rar
 - DT Crampoia.part1.rar
 - DT Crampoia.part2.rar
 - DT Oltenesti.part1.rar
 - DT Oltenesti.part2.rar
 - DT Oltenesti.part3.rar
 - Formulare.doc
 - FisaDate_DF1098580.pdf
 - Contract PE 03.06.2020.doc
 - DUAE_CERERE_88239.xml
-

Data publicarii	03.11.20	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.12.20	Pretul estimativ:	12.241.888,18 RON - 12.241.888,18 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in "Subprogramul lucrari în prima urgenta" - Pachet 34 Lot 1-3, respectiv: Lot 1 - "Reabilitarea drumurilor afectate de pagubele produse in urma calamitatilor in satul Prisaca, comuna Beresti-Tazlau, judetul Bacau" Lot 2 - "Reabilitare strazi in comuna Crampoia, judetul Olt" si Lot 3 - "Reabilitare drumuri locale afectate de inundatii in comuna Oltenesti, judetul Vaslui" Valoarea estimata este de 12.241.888,18 lei fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 3 loturi. Valoarea estimata pentru Lotul 1 este de 2.870.468,97 lei fara TVA, fiind compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cap. 3) - 71.786,61 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 2.757.322,52 lei; - Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 41.359,84 lei din care subcap. 5.1.1. - Lucrari de constructii - 27.573,23 lei si subcap. 5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii de santier - 13.786,61 lei; Valoarea estimata pentru Lotul 2 este de 5.895.969,35 lei fara TVA, fiind compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cap. 3) - 143.338,09 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 5.667.617,00 lei; - Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 85.014,26 lei din care subcap. 5.1.1. - Lucrari de constructii - 56.676,17 lei si subcap. 5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii de santier - 28.338,09 lei; Valoarea estimata pentru Lotul 3 este de 3.475.449,86 lei fara TVA, fiind compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cap. 3) - 138.936,03 lei; - Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 3.287.205,74 lei; - Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 49.308,09 lei din care subcap. 5.1.1. - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 32.872,06 lei si subcap. 5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii de santier - 16.436,03 lei; Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
