
I.D.:	79920894

Execuţia	lucrărilor	cuprinse	în	Disp.	de	şantier	nr.	01,	02	de
Arhitectură;	Disp.	de	şantier	nr.	02,	04,	05.1,	05.2	de
Rezistenţă,	respectiv	lucrările	de	proi.	şi	exec.	pentru	captarea
şi	evacuarea	centralizată	a	gazelor	medicale	rezultate	în	urma
anesteziei	privind	continuarea	lucrărilor	aferente	obiectivului
de	investiţii	"Reamenajarea	şi	extinderea	Spitalului	Judeţean	de
Urgenţă	Miercurea	Ciuc"

Documente	participare:
6.	DISPOZITIE	DE	SANTIER	05.2	STRUCTURA.7z
5.	DISPOZITIE	DE	SANTIER	05.1	STRUCTURA.7z
4.	DISPOZITIE	DE	SANTIER	04	STRUCTURA.7z
3.	DISPOZITIE	DE	SANTIER	02	STRUCTURA.7z
2.2	DISPOZITIE	DE	SANTIER	02	ARHITECTURA.7z
2.1	DISPOZITIE	DE	SANTIER	02	ARHITECTURA.7z
1_Expertiza_20170515.pdf
1.	DISPOZITIE	DE	SANTIER	01	ARHITECTURA.7z
FisaDate_DF1174081.pdf
ModeleFormulare.docx
Model	Contract.pdf
LISTA_DS05	STRUCTURA.7z
LISTA_DS04	STRUCTURA.7z
LISTA_DS02	STRUCTURA.7z
LISTA_DS02	ARHITECTURA.7z
LIST_DS01	ARHITECTURA.7z
Instructiuni	catre	ofertanti.pdf
Fisa	tehnica	gipscarton	radiatii.pdf
F1.pdf
Expertiza	protectie	radiatii	.pdf
Caiet	de	sarcini.pdf
DUAE_CERERE_213460.xml

Data
publicarii

20.03.23 Coduri	CPV 45215140-0	71000000-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

11.04.23 Pretul	estimativ: 3.272.972,35	RON	-	3.272.972,35	RON

Descriere: Execuţia	lucrărilor	suplimentare	(N.C.S.)	aferentă	obiectivului	de	investiţie:	Continuarea
lucrărilor	"Reamenajarea	şi	extinderea	Spitalului	Judeţean	de	Urgenţă	Miercurea	Ciuc",
conform	Proiectului	tehnic	nr.	011216/2017	întocmit	de	STUDIO	ART	CONSTRUCT	SRL
Bucureşti.


