
I.D.:	68322252

Execuţie	de	lucrări	de	intervenţii	realizate	fără	autorizaţie	de
construire	pentru	obiectivul	"	Transformare	garaj	auto	în	sală
de	fitness	şi	renovarea	spaţiilor	destinate	magaziilor	şi
personalului	auto".

Documente	participare:
COMUNICARE	EXTINDERE	PERIOADA	DE	EVALUARE	EXECUTIE	LUCRARI	-signed.pdf
Arhitectura	exterioara-signed.pdf
Formulare	si	modele	de	documente.doc
Model	contract	lucrari	de	interventii	transformare	garaj	in	sala	de	fitness-signed.pdf
Renovare	magazie	birou	baie	hol-signed.pdf
Renovare	magazii-signed.pdf
Schite	existente	si	propuse-signed.pdf
Transformare	garaj	in	sala	fitness-signed.pdf
FisaDate_DF1139383.pdf
CAIETUL	DE	SARCINI	EXECUTIE	LUCRARI	TRANSFORMARE	GARAJ	AUTO-signed.pdf
Declaratie	pe	proprie	raspundere-signed.pdf
INSTRUCTIUNI	PENTRU	OFERTANTI-signed.pdf
DUAE_CERERE_162502.xml

Data
publicarii

03.03.22 Coduri	CPV 45453000-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

23.03.22 Pretul	estimativ: 644.974,34	RON	-	644.974,34	RON

Descriere: Lucrările	propuse	a	se	executa	la	obiectivul	de	investiţii	"Transformare	Garaj	auto	în	Sală	de
fitness	şi	renovarea	spaţiilor	destinate	magaziilor	şi	personalului	auto	sunt:	Lucrări	de
arhitectură	realizate	la	exteriorul	clădirii.	Lucrări	necesare	pentru	a	transforma	spaţiile
existente	ale	garajului	auto	în	sală	de	fitness	cu	vestiare	şi	grupuri	sanitare.	Lucrări
necesare	pentru	renovarea	Biroului	destinat	pentru	personalul	auto,	Magazia	de	piese
auto,	Grupul	sanitar	şi	Hol.	Lucrări	necesare	pentru	renovarea	magaziilor.	Imobilul	asupra
cărora	se	vor	realiza	lucrările	de	construcţii	este	situat	în	str.	Tiseşti,	nr.	137,	oraşul	Târgu
Ocna,	jud.	Bacău.	În	conformitate	cu	Nota	Conceptuală	nr.	21311/SNTOBC/23.03.2021,
aprobată	de	către	Administraţia	Naţională	a	Penitenciarelor	prin	Avizul	nr.	80	din
16.08.2021,	valoarea	estimată	a	lucrărilor	de	intervenţii	realizate	fără	autorizaţie	de
construire	ce	se	execută	la	obiectivul	"Transformare	Garaj	auto	în	Sală	de	fitness	şi
renovarea	spaţiilor	destinate	magaziilor	şi	personalului	auto"	este	de	644.974,34	lei	fără
TVA,	respectiv	767.519,46	lei	cu	TVA.	Descrierea	detaliata	a	lucrarilor	de	constructie	ce	fac
obiectul	contractului	de	achizitie	publica	se	regaseste	in	Caietul	de	sarcini	si	anexele	sale	,
publicate	odata	cu	prezentul	anunt	de	participare.	Autoritatea	contractantă	poate	prelungi
termenul	limită	pentru	primirea	Ofertelor.	Orice	prelungire	poate	fi	efectuată	în	termen	de
cel	puţin	3	zile	lucrătoare	înainte	de	termenul	limită	pentru	primirea	Ofertelor.	In	aplicarea
dispozitiilor	articolului	161	alin.(2)	din	Legea	98/2016,	coroborat	cu	art.103	alin(2)	din
HG395/2016,	autoritatea	contractanta	stabileste	urmatoarele	termene	cu	privire	la
solicitarile	de	clarificari:	a)	termenul	limita	de	primire	a	solicitarilor	de	clarificări:	9	zile	inainte
de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	b)	termenul	in	care	autoritatea	contractanta	va
raspunde	in	mod	clar	si	concret	la	toate	solicitarile	de	clarificari:	6	zile	inainte	de	data	limita
de	depunere	a	ofertelor.


