

Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitii: "Construire anexă socială "Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, Parohia Sfânta Treime Frenciugi ", sat Frenciugi, comuna Drăgușeni, județul Iași"

I.D.: 71758005

Documente participare:

- FisaDate_DF1153882.pdf
- Contract PE 12 mai 2022.doc
- DT.rar
- Formulare pe model acord subcontractare.doc
- DUAE_CERERE_183451.xml
- EN1038732.docx
- FRENCIUGI RASPUNS CONSOLIDAT.docx

Data publicarii	01.08.22	Coduri CPV	45200000-9 71000000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	25.08.22	Pretul estimativ:	1.488.783,01 RON - 1.488.783,01 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitii: "Construire anexă socială "Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, Parohia Sfânta Treime Frenciugi ", sat Frenciugi, comuna Drăgușeni, județul Iași" Valoarea estimata este de 1.488.783,01 lei, fara TVA, compusa din: -Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică (studii de teren, documentatii pentru obtinere avize/acorduri, Scenariu de securitate la incendiu, verificari proiect conf. Legii 10/1995, D.T.A.C., P.T., D.E., D.T.O.E., asigurarea de raspundere profesionala a proiectantului, asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, intocmire raport la terminarea executiei, cartea tehnica, elaborare certificat energetic anexa la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp si proiect "as-built" si altele conform prevederilor Caietului de Sarcini) 113.418,19 lei -Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - 1.341.819,33 lei 4.1 Constructii instalatii 1.254.925,00 lei 4.2 montaj utilaj tehnologic 2.894,33 lei 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 42.000,00 lei 4.5 Dotari 42.000,00 lei -Cap. 5 - Alte cheltuieli 33.545,49 lei din care: - 5.1 - Organizare de santier 33.545,49 lei din care: - 5.1.1 - Lucrari de constructii 26.836,39 lei; - 5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii santierului 6.709,10 lei. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
