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Data
publicarii

24.12.19 Coduri	CPV 45214100-1

Termenul
limita
pentru
depunere:

22.01.20 Pretul	estimativ: 1.934.530,97	RON	-	1.934.530,97	RON

Descriere: "Execuţie	lucrări",	în	cadrul	proiectului	“Eficientizare	energetică	corp	C3-Grădiniţa	cu
program	prelungit	nr.60	şi	Internat	LPS“	prin	«	procedură	simplificată	»	organizată	conform
prevederilor	Legii	nr.	98/2016	si	H.G.	395/2016	Propunerea	tehnica	va	fi	intocmita	conform
caietului	de	sarcini,	parte	integranta	din	prezenta	documentatie	de	atribuire.	Valoarea
estimata	execuţie	lucrări	este	de	1.934.530,97	lei	fără	T.V.A.,	conform	devizului	general
privind	cheltuielile	necesare	realizării	obiectivului	de	investiţii:	Numărul	zile	până	la	care	se
pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	15	zile	Autoritatea
contractantă	va	răspunde	solicitărilor	de	clarificări	transmise	în	termen	cu	6	zile	înainte	de
data	limită	de	depunere	a	ofertelor.


