

## **"Execuție lucrări", în cadrul proiectului "Eficientizare energetică corp C3-Grădinița cu program prelungit nr.60 și Internat LPS"**

I.D.: 40952592

Documente participare:

- FisaDate\_DF1072874.pdf
- Formulare Gradinita LPS.docx
- Piese desenate 1-15.rar
- Piese desenate 1-16.rar
- Piese desenate 1-17.rar
- Piese desenate 17-33.rar
- Piese desenate 18-35.rar
- Piese desenate 32-46.rar
- Piese desenate 34-49.rar
- Piese desenate 36-52.rar
- Piese desenate 49-53.rar
- Piese scrise 1-8.rar
- Piese scrise 9-12.rar
- Piese scrise.rar
- Piese scrise1.rar
- Piese scrise2.rar
- Piese scrise3.rar
- arhive.rar
- arhive1.rar
- arhive2.rar
- Autorizatie de construire\_LPS.pdf
- caiet de sarcini LPS.pdf
- model de contract LPS.pdf
- piese scrise 13-30.rar
- DUAE\_CERERE\_48880.xml

---

Data publicarii	24.12.19	Coduri CPV	45214100-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	22.01.20	Pretul estimativ:	1.934.530,97 RON - 1.934.530,97 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: "Execuție lucrări", în cadrul proiectului "Eficientizare energetică corp C3-Grădinița cu program prelungit nr.60 și Internat LPS" prin « procedură simplificată » organizată conform prevederilor Legii nr. 98/2016 și H.G. 395/2016 Propunerea tehnica va fi întocmită conform caietului de sarcini, parte integrantă din prezenta documentație de atribuire. Valoarea estimată execuție lucrări este de 1.934.530,97 lei fără T.V.A., conform devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții: Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 zile Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în termen cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

---