

## **Execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții: "Modernizare strada Malomgát", "Modernizare strada Digului" și "Modernizare strada Irinyi János" din Municipiul Sfântu Gheorghe**

I.D.: 76016499

### Documente participare:

- FisaDate\_DF1164565.pdf
- Irinyi - Caiet de sarcini 1. Lucrari de terasamente.pdf
- Irinyi - Caiet de sarcini 2. Fundatii de balast.pdf
- Irinyi - Caiet de sarcini 3. Fundatii din piatra sparta.pdf
- Irinyi - Caiet de sarcini 4. Mixturi asfaltice cilindrate.pdf
- Irinyi - Caiet de sarcini 5. Marcaje rutiere.pdf
- Irinyi - Caiet de sarcini 6. semnalizare rutiera verticala.pdf
- Irinyi - Caiet de sarcini Canalizare pluviala.pdf
- Irinyi - Parte desenata Canalizare pluviala.pdf
- Irinyi - Liste de cantitati.pdf
- Irinyi - Parte scrisa Canalizare pluviala.pdf
- Irinyi - Partea desenata Modernizare.pdf
- Irinyi - Partea scrisa Modernizare.pdf
- Malomgat - Centralizator.pdf
- Malomgat - Lista de cantitati.pdf
- Malomgat - Partea desenata.pdf
- Malomgat - Partea scrisa.pdf
- Malomgat - Program pentru controlul lucrarilor pe santier.pdf
- Malomgat - Caiet de sarcini 1. Lucrari de terasamente.pdf
- Malomgat - Caiet de sarcini 2. Strad de fundatie de balast.pdf
- Malomgat - Caiet de sarcini 3. Strat de piatra sparta.pdf
- Malomgat - Caiet de sarcini 4. Imbr. rut..pdf
- Malomgat - Caiet de sarcini 5. Marcaj rutier.pdf
- Malomgat - Caiet de sarcini 6. Semnalizare rutiera.pdf
- Malomgat - Caiet de sarcini 7. Borduri si pavaje.pdf
- Malomgat - Caiet de sarcini 8. Lucrari din beton.pdf
- Malomgat - Caiet de sarcini 9. Cofraje.pdf
- Malomgat - Caiet de sarcini 10. Armaturi.pdf
- Malomgat - Caiet de sarcini 11. Lucrari de gabioane.pdf
- Malomgat - Caiet de sarcini 12. Protectia mediului.pdf
- Digului - Liste de cantitati .pdf
- Digului - Plansa Modernizare Pt. 1.pdf
- Digului - Plansa Modernizare Pt. 2.pdf
- Digului - Plansa Modernizare Pt. 3.pdf
- Digului - Plansa Modernizare Pt. 4.pdf
- Digului - Plansa Modernizare Pt. 5.pdf
- Digului - Plansa Modernizare Pt. 6.pdf
- Digului - Plansa Modernizare Pt. 7.pdf
- Digului - Plansa Modernizare Pt. 8.pdf
- Digului - Caiet de Sarcini 1. Lucrari de terasamente .pdf
- Digului - Caiet de sarcini 2. Fundatii de balast.pdf
- Digului - Caiet de sarcini 3. Fundatii piatra sparta.pdf
- Digului - Caiet de sarcini 4. Mixturi asfaltice.pdf
- Digului - Caiet de sarcini 5. Marcaje rutiere.pdf
- Digului - Caiet de sarcini 6. Semn. Rutiera vert..pdf
- Digului - Caiet de sarcini 7. Lucrari de poduri.pdf
- Digului - Caiet de sarcini 8. Lucrari de lemn.pdf
- Digului - Canalizare pluviala - Caiet de sarcini.pdf
- Digului - Canalizare pluviala - Norme de sec. si san..pdf
- Digului - Proiect tehnic de executie.pdf
- Caiet de sarcini - SMDI.docx
- Formulare - SMDI.doc
- Model contract - SMDI.docx

Data publicarii	11.11.22	Coduri CPV	45233120-6 45232130-2 45221113-7
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	07.12.22	Pretul estimativ:	3.880.073,00 RON - 3.880.073,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Obiectul contractului este realizarea execuției lucrărilor privind 3 investiții: 1. "Modernizare strada Malomgát" din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna; 2. "Modernizare strada Digului" din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna; 3. "Modernizare strada Irinyi János" din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI este de 3.880.073,00 lei fara TVA, din care: "Modernizare strada Malomgát" - Cheltuieli pentru investiția de bază (subcap. 4.1, 4.2, 4.3) - 1.163.178,00 lei - Organizare șantier (subcap. 5.1) - 21.585,00 lei - Total valoare estimată: 1.184.763,00 lei "Modernizare strada Digului" - Cheltuieli pentru investiția de bază (subcap. 1.2, 4.1, 4.2, 4.3) - 1.466.922,00 lei - Organizare șantier (subcap. 5.1) - 32.600,00 lei - Total valoare estimată: 1.499.522,00 lei "Modernizare strada Irinyi János" - - Cheltuieli pentru investiția de bază (subcap. 1.2, 4.1) - 1.163.298,00 lei - Organizare șantier (subcap. 5.1) - 32.490,00 lei - Total valoare estimată: 1.195.788,00 lei Termenul pana la care se pot solicita clarificari de la autoritatea contractanta este de 13 zile inainte de data depunere a ofertelor. Termenul pana la care autoritatea contractanta raspunde la solicitarile de clarificari este de 6 zile inainte de data de depunere oferte.

---