

"Lucrari de intarire pentru alimentare cu energie electrica utilizatori - SR Targoviste, 12 loturi " - LOT 1 - Lucrari de intarire retea pentru alimentare cu energie electrica utilizatori racordati din PTA 3279, sat Racovita, com. Bucsani - LOT 2 - Lucrari de intarire retea pentru alimentare cu energie electrica utilizatori racordati din PTA 5025 Gaesti, jud. Dambovita - LOT 3 - Lucrari de intarire pentru alimentare cu energie electrica utilizatori racordati din PTA 2018 sat Gheboieni, com. Tatarani, jud. Dambovita - LOT 4 - Lucrari de intarire pentru alimentare cu energie electrica utilizatori racordati din PTA 2121, sat Rau Alb de Jos, com. Rau Alb, jud. Dambovita - LOT 5- LIR pentru a.e.e. utilizatori racordati din PTA 3275 Ciocanari - LOT 6 - Lucrari de intarire pentru alimentare cu energie electrica utilizatori racordati din PTA 3331, sat Darza, com Crevedia, jud. Dambovita - LOT 7 - LIR pentru a.e.e. utilizatori racordati din PTA 5032 Merii - LOT 8 - Lucrari de intarire rete

I.D.: 60233331

Documente participare:

- LOT 12 LIR.part06.rar
- Form.elig. 11.07.2019 PS.doc
- LOT 12 LIR.part01.rar
- LOT 12 LIR.part02.rar
- LOT 12 LIR.part03.rar
- LOT 12 LIR.part04.rar
- LOT 12 LIR.part05.rar
- LOT 12 LIR.part07.rar
- LOT 12 LIR.part08.rar
- LOT 12 LIR.part09.rar.p7s
- LOT 12 LIR.part10.rar
- LOT 12 LIR.part11.rar
- LOT 12 LIR.part12.rar.p7s
- FisaDate_DF1122388.pdf
- DUAE_CERERE_135035.xml

Data publicarii	24.08.21	Coduri CPV	45315600-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.09.21	Pretul estimativ:	505.129,63 RON - 505.129,63 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Lucrari de intarire retea pentru alimentare cu energie electrica utilizatori. Valoarea estimata a procedurii de achizitie publica este: 505.129,63 lei conform Referat DMI: SDEE TG _Nr. 175292/06.08.2021 inregistrat la SAL MN cu nr.63966/16.08.2021 Din care: Nr.crt LOT Val.est.contract (lei) 1 LOT 1 84.079,04 2 LOT 2 8.799,40 3 LOT 3 76.539,64 4 LOT 4 113.936,87 5 LOT 5 16.359,83 6 LOT 6 39.338,27 7 LOT 7 10.653,43 8 LOT 8 22.716,80 9 LOT 9 46.836,81 10 LOT 10 42.013,56 11 LOT 11 9.722,85 12 LOT 12 34.133,13 TOTAL 505.129,63
