

**Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si
asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada
execuției lucrărilor pentru obiectivul de investitii din
Subprogramul "Unitati si institutii de invatamant de stat":
"Construire Cresa medie, Municipiul Marghita, judetul Bihor"**

I.D.: 65299476

Documente participare:

- DT.part01.rar
- Formulare pe.doc
- DT.part02.rar
- DT.part03.rar
- DT.part04.rar
- DT.part05.rar
- DT.part06.rar
- DT.part07.rar
- DT.part08.rar
- DT.part09.rar
- DT.part10.rar
- FisaDate_DF1134090.pdf
- DT.part23.rar
- DT.part24.rar
- DT.part25.rar
- DT.part26.rar
- DT.part27.rar
- DT.part28.rar
- DT.part29.rar
- DT.part30.rar
- DT.part31.rar
- DT.part32.rar
- DT.part33.rar
- DT.part34.rar
- DT.part44.rar
- DT.part35.rar
- DT.part36.rar
- DT.part37.rar
- DT.part38.rar
- DT.part39.rar
- DT.part40.rar
- DT.part41.rar
- DT.part42.rar
- DT.part43.rar
- DT.part45.rar
- DT.part46.rar
- DT.part59.rar
- DT.part60.rar
- DT.part61.rar
- DT.part62.rar
- DT.part63.rar
- DT.part12.rar
- DT.part11.rar
- DT.part13.rar
- DT.part14.rar
- DT.part15.rar
- DT.part16.rar
- DT.part17.rar
- DT.part18.rar
- DT.part19.rar
- DT.part20.rar
- DT.part21.rar

- DT.part22.rar
- DT.part47.rar
- DT.part48.rar
- DT.part49.rar
- DT.part50.rar
- DT.part51.rar
- DT.part52.rar
- DT.part53.rar
- DT.part54.rar
- DT.part55.rar
- DT.part56.rar
- DT.part57.rar
- DT.part58.rar
- Contract PE decembrie 2021 materiale nou coeficient.doc
- DUAE_CERERE_152640.xml

Data publicarii	19.01.22	Coduri CPV	45200000-9 71000000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	15.02.22	Pretul estimativ:	11.736.107,21 RON - 11.736.107,21 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investitii din Subprogramul "Unitati si institutii de invatamant de stat": "Construire Cresa medie, Municipiul Marghita, judetul Bihor" Valoarea estimata este de 11.736.107,21 lei, fara TVA, compusa din: - Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - 160.544,56 lei; - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - 11.348.990,32 lei; - Cap. 5 - Alte cheltuieli - 226.572,33 lei; -subcapitolul 5.1. - Orgnizare de santier - 226.572,33 lei. Indicatorii tehnico-economici au fost aprobati prin Ordinul MDLPA nr. 1070/29.07.2021. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
