

Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari - Pachet 127 respectiv: Lot 1- Reabilitare, modernizare, dotare si extindere camin cultural din sat Vadu Motilor, DN75, comuna Vadu Motilor, judetul Alba; Lot 2- Reabilitare, modernizare, dotare si extinderea Centrului Cultural, comuna Saraiu, judetul Constanta; Lot 3- Construire Centru Cultural Varianta V1, sat Bogati, punctul ,, Vatra Satului'' comuna Bogati, judetul Arges

I.D.: 21682624

Documente participare:

- 7-411059.zip

Data publicarii	09.08.17	Coduri CPV	45200000-9
Termenul limita pentru depunere:	04.09.17	Pretul estimativ:	8.592.323,00 RON

Descriere: Valoarea estimata a contractelor este de 8.592.323,00 lei, fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 3 loturi (detaliate in anexa B). 1.Valoarea estimata Lot 1 - este de 490.422 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, doc pentru obtinerea avize/acorduri, scenariu de securitate la incendiu, verificari proiect, DTAC, PT, DE, DTOE, asigurare de raspundere profesionala a proiectantului, asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor, intocmire raport la terminarea executiei, carte tehnica, elaborare certificat energetic, programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp si proiect ,, as-built")- 16.004,00 lei; - cheltuieli pentru investitia de baza = 466.160,00 lei - organizare de santier = 8.258,00 lei; 2. Valoarea estimata Lot 2 - este de 2.873.110,00 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, doc pentru obtinerea avize/acorduri, scenariu de securitate la incendiu, verificari proiect, DTAC, PT, DE, DTOE, asigurare de raspundere profesionala a proiectantului, asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor, intocmire raport la terminarea executiei, carte tehnica, elaborare certificat energetic, programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp si proiect ,, as-built")- 76.933,00 lei; - cheltuieli pentru investitia de baza = 2.747.600,00 lei; - organizare de santier= 48.577,00 lei; 3.Valoarea estimata Lot 3 - este de 5.228.791,00 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, doc pentru obtinerea avize/acorduri, scenariu de securitate la incendiu, verificari proiect, DTAC, PT, DE, DTOE, asigurare de raspundere profesionala a proiectantului, asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor, intocmire raport la terminarea executiei, carte tehnica, elaborare certificat energetic, programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp si proiect ,, as-built")- 97.174,00 lei; - cheltuieli pentru investitia de baza = 5.064.175 lei; - organizare de santier = 67.442,00 lei; Valorile de mai sus sunt in conformitate cu Devizele generale aprobate prin Ordinele MDRAP nr.2659 din 29.09.2016(Lot 1) si nr.542/24.08.2015 (Lot 2). Valoarea de mai sus pentru LOTUL 3- Ordinul MDRAP nr.623/2015 completat si modificat prin Ordinul MDRAP nr.2742 din 13.10.2016 si Ordinul nr.924/12.05.2015 proiectului tip - ,, Centru cultural- proiect tip" si subprogramul ,, Asezaminte culturale" din cadrul Programului national de constructii de interes public sau social. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016,se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire.

