

"Lucrări specializate de construcții, realizate în clădirea Teatrului de Stat Oradea "

I.D.: 69479911

Documente participare:

- 1 - 01 -- 0012 ACTUALIZAREA SCENARIULUI... - F1 - Centralizatorulchel...-semnat.pdf
- 2 - 02 -- 0012.1 ACTUALIZAREA SCENARIULUI... - F2 - CENTRALIZATORULchel...-semnat.pdf
- 3 - 03 -- 0012.1.1 ARHITECTURA - F3 - LISTA cu cantitati d...-semnat.pdf
- 5 - 16 -- 0012.1.4 MODIFICARI LA INSTALATIA ... - F3 - LISTA cu cantitati d...-semnat.pdf
- 6 - 23 -- 0012.1.5 INSTALATII ELECTRICE - F3 - LISTA cu cantitati d...-semnat.pdf
- 8 - 29 -- 0012.1 Dotari - F4 - LISTA cu cantitatile...-semnat.pdf
- 9 - 30 -- 0012 ACTUALIZAREA SCENARIULUI... - C6cp - LISTA cuprinzand c...-semnat.pdf
- 10 - 37 -- 0012 ACTUALIZAREA SCENARIULUI... - C7cp - LISTA cuprinzand c...-semnat.pdf
- 11 - 38 -- 0012 ACTUALIZAREA SCENARIULUI... - C8cp - LISTA cuprinzand c...-semnat.pdf
- 12 - 39 -- 0012 ACTUALIZAREA SCENARIULUI... - C9cp - LISTA cuprinzand c...-semnat.pdf
- 1Mob. Plan imagine mobilier bufet - A4-semnat.pdf
- 2A. PLAN DE SITUATIE - 594X297-semnat.pdf
- 3A. PLAN SUBSOL RELEVU - 780X420-semnat.pdf
- 4A. PLAN PARTER RELEVU- 780X420-semnat.pdf
- formulare procedura.odt
- 11A. SECTIUNE LONGITUDINALA RELEVU 594X420-semnat.pdf
- 12A. PLAN SUBSOL propunere - 780X420-semnat.pdf
- 13A. PLAN PARTER propunere- 780X420-semnat.pdf
- 15A. PLAN ET 2 propunere- 780X420-semnat.pdf
- 16A. SECTIUNE LONGITUDINALA PROPUNERE 594X420-semnat.pdf.p7s
- 17A. PLAN POD RELEVAT - 780X450-semnat.pdf
- 18A. PLAN SUBSOL DEFACERI REFACERI- 780X420-semnat.pdf
- 19A. Tablou tamplarie propunere - A4-semnat.pdf
- extras armatura fundatii si elevatii-semnat.pdf
- extras de armatura samburi Sb1-semnat.pdf
- extras laminate si cupoane ancore chimice-semnat.pdf
- R01. Plan fundatii 594x594-semnat.pdf
- R02. Detalii fundatii sectiunea a-a - A4-semnat.pdf
- R03. Detalii fundatii sectiunea b-b - A4-semnat.pdf
- R04. Detalii fundatii detaliul 1 - A4-semnat.pdf
- R05. Armare samburi SB1 - A3-semnat.pdf
- R06. Plan pozitionare gr metalice 594x594-semnat.pdf
- extras armatura centuri-semnat.pdf
- R07. Detalii innadire armaturi in centuri - A3-semnat.pdf.p7s
- R08.Detaliul 2 - rezemare gr met pe centura - A4-semnat.pdf.p7s
- FisaDate_DF1148160.pdf
- BORDEROU-semnat.pdf
- Antemasuratori-semnat.pdf
- Breviar de calcul rezistenta-semnat.pdf
- Caiet de sarcini structuri metalice-semnat.pdf
- Cuprins - borderou-semnat.pdf
- extras armatura centuri-semnat.pdf.p7s
- extras armatura fundatii si elevatii-semnat.pdf.p7s
- extras de armatura samburi Sb1-semnat.pdf.p7s
- extras laminate si cupoane ancore chimice-semnat.pdf.p7s
- Foaie de capat-semnat.pdf
- MEMORIU-semnat.pdf
- Program de control-semnat.pdf
- BORDEROU-semnat.pdf.p7s
- ELECTRICE_teatru_PT IDSAI-cota 7_55-semnat.pdf
- ELECTRICE_teatru_PT IDSAI-cota 14_65-semnat.pdf
- ELECTRICE_teatru_PT IDSAI-cota 17_3-semnat.pdf
- ELECTRICE_teatru_PT IDSAI-ETAJ 1 IDSAI-semnat.pdf
- ELECTRICE_teatru_PT IDSAI-ETAJ 2 IDSAI-semnat.pdf
- ELECTRICE_teatru_PT IDSAI-PARTER IDSAI-semnat.pdf
- ELECTRICE_teatru_PT IDSAI-pod-semnat.pdf

- ELECTRICE_teatru_PT IDSAI-SUBSOL IDSAI-semnat.pdf
- parte scrisa electrice-semnat.pdf
- 4 - 12 - - 0012.1.2 REZISTENTA - F3 - LISTA cu cantitati d...-semnat.pdf
- 7 - 26 - - 0012.1.6 INSTALATIA DE DETECTARE ... - F3 - LISTA cu cantitati d...-semnat.pdf
- Draft Contract.odt
- H_01 Plansit retele hidranti _A3_1-semnat.pdf
- H_02 Instalatii existente in SP _A3_2-semnat.pdf
- H_03 incendiu_sanitare Subsol _780x420_3-semnat.pdf
- H_04 incendiu_sanitare Parter _780x420_4-semnat.pdf
- H_05 incendiu Etaj 1 _780x420_5-semnat.pdf
- H_06 incendiu Etaj 2 _780x420_6-semnat.pdf
- H_07 incendiu Cota 11.10 _A3_7-semnat.pdf
- H_08 incendiu Cota 14.65 _A3_8-semnat.pdf
- H_09 incendiu Cota 17.30 _A3_9-semnat.pdf
- H_10 schema coloane hidranti _A3_10-semnat.pdf
- CAIET DE SARCINI-semnat.pdf
- Graficul general de realizare a investitiei formularul F6-semnat.pdf.p7s
- Memoriu general proiect tehnic-semnat.pdf
- Program de control arhitectura-semnat.pdf
- referat arhitectura-semnat.pdf
- referat instal electrice-semnat.pdf
- referat instal sanitare-semnat.pdf
- referat rezistenta-semnat.pdf
- referat securitate la incendiu-semnat.pdf
- CS 01 Sprinklere coloana uscata Teatru-semnat.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- 629 02.2_borderou ISU_vestiare Teatru_PT_2020-semnat.pdf
- 629 03_memoriu ISU_vestiare Teatru_PT_2020-semnat.pdf
- 629 04_breviar ISU Teatru_PT_2020-semnat.pdf
- Antemas 01 sprinklere _coloana uscata 2020-semnat.pdf
- Program control 01 instalatii stins incendiu-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_176157.xml
- Raspuns la sollicitare 07-06-2022-semnat.pdf

Data publicarii	26.05.22	Coduri CPV	45262600-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.06.22	Pretul estimativ:	1.244.530,54 RON - 1.244.530,54 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Având în vedere Hotărârea nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, instituția noastră este obligată să obțină Autorizația de Securitate la Incendiu pentru clădirea Teatrului de Stat Oradea, Teatrul „Szigligeti Színház” fiind administratorul clădirii. În acest scop în anul 2020 a fost întocmit un proiect de către S.C. PRO-ARH S.R.L. care conține toate lucrările necesare pentru obținerea Autorizației ISU. Lucrările regăsite în LISTELE DE CANTITĂȚI cu etapa de realizare 2022, ar fi: - recompartimentarea spațiului situat sub sala de spectacole la subsol realizând 6 spații de depozitare mai mici (S14 a,b,c și S15 a,b,c) necesare pentru funcționarea în bune condiții a celor două instituții care utilizează această clădire. Recompartimentarea se va realiza fără afectarea structurii de rezistență a clădirii, fiind o structură, sub planșeul existent al subsolului. Zidurile de compartimentare se realizează din zidărie de cărămidă de 25 cm grosime, iar planșeul din grinzi metalice izolate față de sala de spectacole cu câte un sistem de plăci din gipscarton rezistent la foc 180 minute din ambele părți. - schimbarea ferestrei cabinei tehnice pentru sunet și lumini cu o fereastră spre sala de spectacole rezistentă la foc EI 15, oscilobatantă cu închidere automată. - revenirea la vechea funcțiune a încăperii P02 de bufet de incinta, utilizată în ultimii ani ca și loc de joacă copii. - zugrăvirea etajului II. balcon - îndepărtarea urmelor de inundări ce s-au produs înaintea renovării acoperișului clădirii Teatrului de Stat Oradea. - renovarea spațiilor de stație de pompe (S04) și remiza P.S.I. (S05). Sistemul de detectare, semnalizare și alarmare incendiu trebuie să fie compatibil în mod obligatoriu cu sistemul de detectare, semnalizare și alarmare incendiu existent, adică APOLLO adresabil. IDSAI va fi prevăzut cu elemente standard SR EN 54. Se vor utiliza numai materiale, echipamente care dețin pe teritoriul României, un document tehnic de evaluare (Agreement Tehnic) sau declarație de conformitate. Executantul va asigura echipamentele și materialele necesare pentru montarea și punerea în funcțiune acestora conform Memoriului Tehnic și Caietului de Sarcini aferent Proiectului Tehnic "Actualizarea Scenariului de Securitate la Incendiu și Întocmire Documentației Tehnice a Clădirii. Ofertantul câștigător trebuie să facă dovada că deține toate autorizațiile, certificatele de conformitate și agremente tehnice, plus dovadă capacitate financiară și capacitate tehnică.
