

"Renovarea energetica a liceului "Voievodul Mircea" din Targoviste, judetul Dambovita - corpurile C1, C12, C16, C18" - executie lucrari - PMT-2024-P-07, Cod unic de identificare 4279944-2024-4.1

I.D.: 93049952

Documente participare:

- DMP_20240130_CS executie lucrari VM-semnat.pdf
- DTAC_FINAL.part01-semnat.rar
- DTAC_FINAL.part02-semnat.rar
- DTAC_FINAL.part03-semnat.rar
- DTAC_FINAL.part04-semnat.rar
- DTAC_FINAL.part05-semnat.rar
- DTAC_FINAL.part06-semnat.rar
- DTAC_FINAL.part07-semnat.rar
- DTAC_FINAL.part21-semnat.rar
- DTAC_FINAL.part20-semnat.rar
- DTAC_FINAL.part22-semnat.rar
- DTAC_FINAL.part23-semnat.rar
- DTAC_FINAL.part24-semnat.rar
- DTAC_FINAL.part25-semnat.rar
- FisaDate_DF1203619.pdf
- DTAC_FINAL.part08-semnat.rar
- DTAC_FINAL.part09-semnat.rar
- DTAC_FINAL.part10-semnat.rar
- DTAC_FINAL.part11-semnat.rar
- DTAC_FINAL.part12-semnat.rar
- DTAC_FINAL.part13-semnat.rar
- DTAC_FINAL.part14-semnat.rar
- DTAC_FINAL.part15-semnat.rar
- DTAC_FINAL.part16-semnat.rar
- DTAC_FINAL.part17-semnat.rar
- DTAC_FINAL.part18-semnat.rar
- DTAC_FINAL.part19-semnat.rar
- PT_final.part2-semnat.rar
- PT_final.part1-semnat.rar
- PT_final.part3-semnat.rar
- PT_final.part4-semnat.rar
- PT_final.part5-semnat.rar
- Instructiuni pentru Ofertanti-semnat.doc
- Formulare-semnat.doc
- Clauze contractuale-semnat.docx
- DUAE_CERERE_262086.xml
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1203619.pdf
- SAP_20240219_Clarificare din oficiu-semnat.pdf
- SAP_20240220_Clarificare din oficiu 2-semnat.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1140055.pdf
- SAP_20240229_Clarificare din oficiu 3-semnat.pdf

Data publicarii	09.02.24	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.03.24	Pretul estimativ:	14.142.938,95 RON - 14.142.938,95 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului, il constituie "Renovarea energetica a liceului "Voievodul Mircea" din Targoviste, judetul Dambovita - corpurile C1, C12, C16, C18" - executie lucrari - PMT-2024-P-07, Cod unic de identificare 4279944-2024-4.1 Valoarea estimata a contractului de lucrari este de 14.142.938,95 lei fara TVA si conform Devizului general se compune astfel : - 1.2. Vamenajarea terenului = 0 lei; - 1.3. Vamenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala = 0 lei; - 1.4. Vcheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor = 0 lei - 2. Vcheltuieli aferent asigurarii cu utilitati necesare obiectivului = 0 lei; - 4.1. Vconstructii si instalatii = 11.557.449,70 lei; - 4.2. Vmontaj utilaje tehnologice = 297.663,38 lei; - 4.3. Vutilaje, echipamente tehnologice functionale cu montaj = 2.182.879,17 lei; - 4.4. Vutilaje fara montaj si echipamente de transport = 0 lei; - 4.5. Vdotari = 4.500 lei; - 4.6. Vactive necorporale = 0 lei; - 5.1.1. Vlucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier = 98.946,70 lei - 5.1.2. Vcheltuieli conexe organizarii santierului = 1.500,00 lei Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare adresate de catre operatorii economici, in a 7 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, conform art.161 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 27 alin (3) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate pana la termenul limita de 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta a prevazut in clauzele contractuale posibilitatea de revizuire a contractului conform prevederilor art.221 alineat (1) litera a), e) si f) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare referitor la modificari nesubstantiale in procent de maxim 10 % raportat la valoarea contractului fara TVA. NUMAR DE REFERINTA: 4279944-2024-4.1
