
I.D.:	93863007

Executie	lucrări	-	Renovare	energetica	a	cladirilor	rezidentiale
multifamiliale	situate	in	Botosani	–	etapa	I,	C5-A3.1.-	249	Lot	1	-
str.	Grivita	nr.	2,	sc.	A-B	Lot	2	-	str.	B-dul	Mihai	Eminescu	nr.	49

Documente	participare:
A.44	LOT	1.PDF
A.06	LOT	2.PDF
Caiet	de	sarcini	LOT	2.pdf
Caiet	de	sarcini	DNSH	M.Eminescu	LOT	2.pdf
PTH	-	parte	scrisa	LOT	2.pdf
A.00	-D.T.O.E.	LOT	2.pdf
DTOE	LOT	2.pdf
A.42	LOT	1.pdf
A.29	LOT	1.pdf
A.30	LOT	1.pdf
A.31	LOT	1.PDF
A.32	LOT	1.PDF
A.33	LOT	1.PDF
A.34	LOT	1.PDF
A.35	LOT	1.PDF
A.36	LOT	1.PDF
A.37	LOT	1.pdf
E3	LOT1.PDF
A.38	LOT	1.PDF
A.39	LOT	1.PDF
A.40	LOT	1.PDF
A.41	LOT	1.pdf
A.43	LOT	1.pdf
A.45	LOT	1.PDF
A.46	LOT	1.PDF
A.47	LOT	1.PDF
A.48	LOT	1.PDF
A.49	LOT	1.PDF
A.50	LOT	1.pdf
A.51	LOT	1.PDF
A.52	LOT	1.PDF
3.1.	Caiet	de	sarcini	LOT1.PDF
3.1.1.	AC	Grivitei	2	LOT	1.PDF
3.2.	Caiet	de	sarcini	LOT	2.PDF
3.2.1.	AC	Eminescu	49	LOT	2.pdf
4.1.	Formulare	LOT	1.doc
4.2.	Formulare	LOT	2.doc
7.1.	Clauze	contractuale	LOT	1.PDF
7.2.	Clauze	contractuale	LOT	2.PDF
E1	LOT1.PDF
E2	LOT1.PDF
A.04	LOT	2.PDF
E4	LOT1.PDF
E5	LOT1.PDF
E6	LOT1.PDF
E8	LOT1.pdf
E7	LOT1.pdf
Instalatii	electrice	Parte	scrisa	LOT1.pdf
Instalatii	sanitare	parte	scrisa	LOT1.pdf
S1	LOT1.PDF
S2	LOT1.PDF
Instalatii	termice	parte	scrisa	LOT1.pdf
T1	LOT1.PDF
T2	LOT1.PDF
SKM_C364e23100215410	PROIECT	DEVIERE	GAZ-LOT1.pdf



SKM_C364e23100215420	PROIECT	DEVIERE	GAZ-LOT1.pdf
SKM_C364e23100215421	PROIECT	DEVIERE	GAZ-LOT1.pdf
SKM_C364e23100215430	PROIECT	DEVIERE	GAZ-LOT1.pdf
SKM_C364e23100215431	PROIECT	DEVIERE	GAZ-LOT1.pdf
SKM_C364e23100215432	PROIECT	DEVIERE	GAZ-LOT1.pdf
IE.01LOT	2.pdf
IE.02LOT	2.pdf
IE.03LOT	2.pdf
IE.04LOT	2.pdf
A.00	LOT	2.pdf
A.01	LOT	2.PDF
A.02	LOT	2.PDF
A.03	LOT	2.PDF
A.05	LOT	2.PDF
A.07	LOT	2.PDF
A.08	LOT	2.PDF
A.09	LOT	2.PDF
A.10	LOT	2.PDF
AT	LOT	2.PDF
A.53	LOT	1.PDF
A.54	LOT	1.pdf
A.55	LOT	1.pdf
A.56	LOT	1.pdf
A.57	LOT	1.pdf
A.58	LOT	1.pdf
A.59	LOT1.pdf
DE.01	LOT1.pdf
DE.02	LOT1.pdf
DE.03	LOT1.pdf
DE.04	LOT1.pdf
DE.05	LOT1.pdf
IE.-SCRIS	LOT2.pdf
DE.06	LOT1.pdf
DE.07	LOT1.pdf
DE.08	LOT1.pdf
DE.09	LOT1.pdf
DE.10	LOT1.pdf
DE.11	LOT1.pdf
DE.12	LOT1.pdf
DE.13	LOT1.pdf
DE.14	LOT1.pdf
DE.15	LOT1.pdf
Memoriu	tehnic	structura	de	rezistenta	LOT1.pdf
PT	parte	scrisa	LOT1.pdf
LISTE	FARA	VALORI	LOT1.pdf
D.01	LOT	2.PDF
D.02	LOT	2.PDF
IS01	-	SANITARE	LOT	2.TIF
R.01	LOT1.PDF
R.02	LOT1.PDF
R.03	LOT1.pdf
R.04	LOT1.pdf
R.05	LOT1.pdf
D.T.O.E.	-	PARTE	SCRISA	LOT1.pdf
PLAN	DE	INCADRARE	IN	ZONA	LOT1.pdf
Scan	PTDE	Rezistenta-acoperis	LOT	2.PDF
PLAN	DE	SITUATIE	LOT1.pdf
SCAN0002	LOT	2.PDF
DEVIZ	GENERAL	LISTE	FARA	VALORI	LOT	2.pdf
FisaDate_DF1205732.pdf
DUAE_CERERE_264325.xml
20.	Raspuns	consolidat	anexe.pdf
Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1205732.pdf

Data
publicarii

28.02.24 Coduri	CPV 45453000-7	45300000-0	45321000-3



Termenul
limita
pentru
depunere:

18.03.24 Pretul	estimativ: 4.294.474,49	RON	-	4.294.474,49	RON

Descriere: Municipiul	Botoşani	este	beneficiarul	contractului	de	finanţare	nr.	140510/12.12.2022	in
cadrul	PLANULUI	NAŢIONAL	DE	REDRESARE	ŞI	REZILIENŢĂ,	COMPONENTA	C5	–	VALUL
RENOVĂRII,	AXA	1-	SCHEMA	DE	GRANTURI	PENTRU	EFICIENŢĂ	ENERGETICĂ	ŞI	REZILIENŢĂ	ÎN
CLĂDIRI	REZIDENŢIALE	MULTIFAMILIALE,	OPERAŢIUNEA	A:	RENOVAREA	ENERGETICĂ	MODERATĂ
SAU	APROFUNDATĂ	A	CLĂDIRILOR	REZIDENŢIALE	MULTIFAMILIALE,	TITLU	APEL:
PNRR/2022/C5/1/A3.1/1	încheiat	cu	M.D.L.P.A,	pentru	realizarea	obiectivelor	de	investiţii
"Renovare	energetica	a	cladirilor	rezidentiale	Botoşani"	C5-A3.1.-249,	"Renovare	energetica
a	cladirilor	rezidentiale	multifamiliale	situate	in	Botoşani	-	str.	Grivita	nr.	2,	sc.	A-B“	respectiv
"Renovare	energetica	a	cladirilor	rezidentiale	Botoşani"	C5-A3.1.-249,	"Renovare	energetica
a	cladirilor	rezidentiale	multifamiliale	situate	in	Botoşani	-	str.	B-dul	Mihai	Eminescu	nr.	49“.
Prin	intermediul	componentei	C5	-	Valul	Renovării	din	cadrul	Programului	Naţional	de
Redresare	şi	Rezilienţă	–	PNRR,	se	propune	îmbunătăţirea	fondului	construit	printr-o
abordare	integrată	a	eficienţei	energetice,	a	consolidării	seismice,	a	reducerii	riscului	la
incendiu	şi	a	tranziţiei	către	clădiri	verzi	şi	inteligente,	conferind	respectul	cuvenit	pentru
estetică	şi	calitatea	arhitecturală	a	acestuia,	dezvoltarea	unor	mecanisme	adecvate	de
monitorizare	a	performanţelor	fondului	construit	şi	asigurarea	capacităţii	tehnice	pentru
implementarea	investiţiilor.	Pentru	cele	doua	obiective	de	investitii	s-au	emis	Autorizaţiile	de
construire	nr.	222/27.09.2023	pentru	LOTUL	1	respectiv	nr.	225/27.09.2023	pentru	LOTUL	2.
Obiectivul	general	al	proiectului	este	tranzitia	catre	un	fond	construit	rezilient	si	verde.
Obiectivul	specific	al	acestei	axe	este	renovarea	energetică	moderată	sau	aprofundată	a
clădirilor	rezidentiale	multifamiliale.	Prin	intermediul	acestei	operaţiuni	vor	fi	sprijinite
activităţi/acţiuni	specifice	realizării	de	investiţii	pentru	creşterea	eficienţei	energetice	a
clădirilor	rezidenţiale	multifamiliale,	respectiv:	•	Lucrări	de	reabilitare	termică	a	elementelor
de	anvelopă	a	clădirii;	•	Lucrări	de	reabilitare	termică	a	sistemului	de	încălzire/a	sistemului
de	furnizare	a	apei	calde	de	consum;	•	Instalarea	unor	sisteme	alternative	de	producere	a
energiei	electrice	şi/sau	termice	pentru	consum	propriu;	utilizarea	surselor	regenerabile	de
energie;	•	Lucrări	de	instalare/reabilitare/modernizare	a	sistemelor	de	climatizare	şi/sau
ventilare	mecanică	pentru	asigurarea	calităţii	aerului	interior;	•	Lucrări	de
reabilitare/modernizare	a	instalaţiilor	de	iluminat	în	clădiri;	•	Sisteme	de	management
energetic	integrat	pentru	clădiri;	•	Sisteme	inteligente	de	umbrire	pentru	sezonul	cald;	•
Modernizarea	sistemelor	tehnice	ale	clădirilor,	inclusiv	în	vederea	pregătirii	clădirilor	pentru
soluţii	inteligente;	•	Lucrari	lift	(Lotul	2);	•	Alte	tipuri	de	lucrări.	Lucrarile	necesare	pentru
realizarea	acestor	obiective	de	investitii	se	vor	executa	avand	la	baza	Documentatiile
tehnice	elaborate	de	catre	SC	VIA	PRO	IT	CONSUTING	SRL	pentru	LOTUL	1	(str.	Grivita	nr.	2,
sc.	A-B)	respectiv	SC	BUILDING	CONSULTING	TOWER	SRL	pentru	LOTUL	2	(str.	B-dul	Mihai
Eminescu	nr.	49),	puse	la	dispozitie	de	autoritatea	contractanta.	Valoarile	estimate
aferente	celor	doua	loturi	pentru	atribuirea	contractelor	ce	fac	obiectul	prezentei	proceduri
nu	contin	sumele	aferente	capitolului	“cheltuieli	diverse	si	neprevazute".	Numarul	de	zile
pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	13.	În
masura	în	care	solicitarile	de	clarificari	sau	informatii	suplimentare	au	fost	adresate
autoritatii	contractante	în	termenul	de	la	punctul	I.3,	termenul	limita	în	care	autoritatea
contractanta	va	raspunde	în	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificare/informatiilor	suplimentare	este	a	7-a	zi	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a
ofertelor.


