

CL 8 - Retele de alimentare cu apa in localitatile: Buda Craciunesti, Zarnestii de Slanic, Sarata-Monteoru, Gura Saratii, Izvoru Dulce, Viperești, Tronari, Manzalești, Lopatari, Brebu, Luncile, Calvinii, Bascenii de Sus, Bascenii de Jos, Nehoiu, Mlajet si Chirlesti si retele de canalizare in localitatile: Paltinenii, Mlajet, Chirlesti, Vernesti si Candesti

I.D.: 82820571

Documente participare:

- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part11.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part12.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part10.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part13.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part14.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part15.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part16.rar
- Capitol 4 Caiet de sarcini - Liste.rar
- Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part01.rar
- Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part02.rar
- Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part04.rar
- Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part03.rar
- Capitol 0 Anexa fisa de date si Formulare.rar
- Capitol 1 Date referitoare la Contract.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part01.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part02.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part03.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part04.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part05.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part06.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part07.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part08.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part09.rar
- Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part05.rar
- Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part06.rar
- Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part07.rar
- Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part08.rar
- Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part10.rar
- Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part11.rar
- Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part12.rar
- Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part13.rar
- Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part14.rar
- Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part15.rar
- Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part16.rar
- Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part25.rar
- Capitol 6 Informatii care nu fac parte din Contract.rar
- DTAC.part01.rar
- DTAC.part02.rar
- DTAC.part03.rar
- DTAC.part04.rar
- DTAC.part05.rar
- DTAC.part06.rar
- DTAC.part07.rar
- DTAC.part08.rar
- DTAC.part09.rar
- DTAC.part10.rar
- DTAC.part11.rar
- DTAC.part12.rar
- Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part17.rar
- Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part18.rar

Descriere: Contractul implica lucrari de executie pentru: - Obiectul 1.1 - Extindere sistem de distributie apa - Localitatea Buda Craciunesti - Obiectul 2.1 - Reabilitare sistem de distributie apa - Localitatea Zarnestii de Slanic - Obiectul 3.1 - Reabilitare sistem de distributie apa - Localitatea Sarata-Monteoru - Obiectul 3.2 - Extindere sistem de distributie apa - Localitatea Sarata-Monteoru - Obiectul 3.3 - Reabilitare sistem de distributie apa - Localitatea Gura Saratii - Obiectul 3.4 - Reabilitare sistem de distributie apa - Localitatea Izvoru Dulce - Obiectul 3.5 - Extindere sistem de distributie apa - Localitatea Izvoru Dulce - Obiectul 4.1 - Extindere sistem de distributie apa - Localitatea Viperesti - Obiectul 4.2 - Extindere sistem de distributie apa - Localitatea Tronari - Obiectul 5.1 - Extindere sistem de distributie apa - Localitatea Manzalesti - Obiectul 6.1 - Extindere sistem de distributie apa - Localitatea Lopatari - Obiectul 6.2 - Extindere sistem de distributie apa - Localitatea Brebu - Obiectul 6.3 - Extindere sistem de distributie apa - Localitatea Luncile - Obiectul 7.1 - Extindere sistem de distributie apa - Localitatea Calvini - Obiectul 7.2 - Extindere sistem de distributie apa - Localitatea Bascenii de Sus - Obiectul 7.3 - Extindere sistem de distributie apa - Localitatea Bascenii de Jos - Obiectul 8.1 - Reabilitare sistem de distributie apa - Localitatea Nehoiu - Obiectul 8.2 - Extindere sistem de distributie apa - Localitatea Nehoiu - Obiectul 8.3 - Extindere sistem de distributie apa - Localitatea Mlajet - Obiectul 8.4 - Reabilitare sistem de distributie apa - Localitatea Chirlesti - Obiectul 9.1 - Extindere retea canalizare - Localitatea Paltineni - Obiectul 9.2 - Extindere retea canalizare - Localitatea Mlajet - Obiectul 9.3 - Extindere retea canalizare - Localitatea Chirlesti - Obiectul 10.1 - Extindere retea canalizare - Localitatea Vernesti - Obiectul 10.2 - Extindere retea canalizare - Localitatea Candesti

Activitatile contractului includ: a) Lucrari de constructie. b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice. c) Testare si punere in functiune. d) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de minim 1095 zile. e) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului. De asemenea, in cadrul contractului vor fi realizate toate activitatile indicate in Listele de cantitati insotite de Preambul si Metode de masurare, si in Specificatiile tehnice. Valoarea estimata a achizitiei sectoriale este de : 114.380.781 lei (valoare fata T.V.A). Valoarea estimată a contractului nu include "cheltuieli diverse și neprevăzute". Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite in Devizul General este de 9.128.209 lei si nu este cuprinsa in valoarea estimata a contractului sectorial. Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 24 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza: - in a 31-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, pentru solicitarile de clarificari transmise de operatorii economici cu 41 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor - in a 14-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, pentru solicitarile de clarificari transmise de operatorii economici cu 24 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor
