

## Lucrari de executie a investitiei de baza "Eficientizare Energetica - Liceul Tehnologic 1 MAI - SALA DE SPORT", COD PROIECT SMIS 117893

I.D.: 56518963

Data publicarii	29.04.21	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.573.514,85 RON - 1.573.514,85 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Imobilul este format din teren cu suprafața de 25290 mp in acte si 25319 mp conform CU si construcții pentru invatamant însumând suprafața construita la sol de 2054mp, construcții:

- C1 - Spațiu invatamant - P+2
- C4 - Sala de sport, P

Imobilul care face obiectul proiectului este clădirea C4 aparținând NC 143352- - Sala de sport. Suprafața construita la sol este de 606 mp. Suprafața construita desfasurata este de aprox. 606 mp. Pentru atingerea acestui obiectiv general, Municipiul Ploiesti are in vedere îndeplinirea a 4 obiective specifice : O.S.1 Cresterea eficienței energetice a clădirii , prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic, în termen de 31 luni de la semnarea contractului de finantare. Pentru îndeplinirea O.S.1 se vor lua o serie de masuri, dintre care realizarea :

- Sistemului constructiv pentru termoizolarea fatadelor, exclusiv soclul;
- Lucrarilor de tâmplarie termorezistenta pentru goluri in fatada
- Sistemului constructiv pentru termoizolarea terasei
- Sistemului constructiv pentru termoizolarea soclului
- Lucrarilor de eficientizare a consumului de energie electrica pentru iluminat O.S.2 Scaderea consumului energetic primar al clădirii, prin utilizarea resurselor de energie regenerabila - pompa de caldura si panouri fotovoltaice, în termen de 31 luni de la semnarea contractului de finantare. Pentru îndeplinirea O.S.2 se vor lua o serie de masuri, dintre care amintim realizarea:
- Sistem de productie energie termica din surse regenerabile
- Sistem de productie energie electrica din surse regenerabile O.S. 3 Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic. O.S. 4 Asigurarea egalitatii de șanse prin adaptarea infrastructurii la Normele privind accesibilitatea infrastructurii pentru persoanele cu handicap. Prin Hotararea nr. 137/08.05.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Eficientizare Energetică Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport", aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 352/2017 precum și aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, Consiliul Local al municipiului Ploiesti a aprobat actualizarea Devizului General, a valorii totale a proiectului, a valorii eligibile si a contributiei proprii a Municipiului Ploiesti, conform OUG 114/2018. Lucrările vor fi executate în conformitate cu documentația tehnică aprobată (Documentație tehnico-economică, Caiete de sarcini și Detalii de Execuție), cu respectarea strictă a Programului pentru controlul calității lucrărilor și a fazelor determinante, sub directa îndrumare a Responsabilului tehnic cu execuția, autorizat. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificari in a 7-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile. Conform Devizului general aprobat valoarea estimata a achizitiei este de 1.573.514,85 lei fara TVA, din care: - Cheltuieli pentru investitia de baza: 1.545.054,56 lei; - 1.286.999,28 lei pentru constructii si instalatii; - 12.124,66 lei pentru montaj utilaje/echipamente tehnologice si functionale; - 225.783,91 lei pentru utilaje/echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj; - 20.146,71 lei pentru dotari. - Organizare de santier: 28.460,29 lei; - 21.345,22 lei pentru lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier; - 7.115,07 lei pentru cheltuieli conexe organizarii santierului. Durata de execuție a lucrărilor de intervenție este de 12 luni de la data predării amplasamentului/ primirii Ordinului de începere a lucrărilor, cu posibilitate de sistare a acestora din cauza condițiilor meteorologice și cu posibilitatea prelungirii duratei de execuție prin Act Adițional, in situatii exceptionale, fără costuri suplimentare din partea Autorității Contractante.

