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Data
publicarii
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limita
pentru
depunere:

07.08.23 Pretul	estimativ: 68.282.353,00	RON	-	68.282.353,00	RON



Descriere: Activitatile	din	cadrul	Contractului	de	lucrari	"MM-CL-02	-	Proiectare	si	executie	(inclusiv	AT
din	partea	proiectantului	conf.	Legii	10/1995)	-	Extindere	statii	de	epurare	existente	si
constructie	statii	de	epurare	noi"	sunt:	Obiectul	1	–	Statiei	de	Epurare	apa	uzata	Somcuta
Mare	–	3.700	L.E.	Obiectul	2	-	Extindere	Statie	de	Epurare	Tautii	Magheraus	–	7.600	L.E.
Obiectul	3	-	Statie	de	Epurare	apa	uzata	in	localitatea	Catalina	–	4.300	L.E.	Obiectul	4	-
Statie	de	Epurare	ape	uzate	in	localitatea	Poienile	de	Sub	Munte	–	7.400	L.E.	Obiectul	5	-
Constructie	Statie	de	epurare	apa	uzata	Remeti_2.500	LE	Obiectul	6	-	Extinderea	Statiei	de
Epurare	apa	uzata	localitatea	Sarasau	–	2.500	L.E.	Valoarea	contractului	nu	include
cheltuieli	diverse	şi	neprevăzute.	Valoarea	estimata	a	contractului	de	fata	"MM-CL-02	-
Proiectare	si	executie	(inclusiv	AT	din	partea	proiectantului	conf.	Legii	10/1995)	-	Extindere
statii	de	epurare	existente	si	constructie	statii	de	epurare	noi"	-	include	sume	provizionate
in	valoare	de	1.626.851,00	lei"	in	conformitate	cu	cele	precizate	in	Capitol	4	–	Liste,
Sectiunea	4	–	Liste	de	plati,	fisierul	"MM-CL-02-a.Liste	de	Plati	SM",	Lista	de	preţuri	nr.36	–
Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitatilor	necesare	obiectivului	de	investitii	-	Energie	electrica;
fisierul	"MM-CL-02-c.Liste	de	Plati	Coltau",	Lista	de	preţuri	nr.36	–	Cheltuieli	pentru
asigurarea	utilitatilor	necesare	obiectivului	de	investitii	-	Energie	electrica;	fisierul	"MM-CL-
02-d.Liste	de	Plati	PDSM",	Lista	de	preţuri	nr.37	–	Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitatilor
necesare	obiectivului	de	investitii	-	Energie	electrica;	fisierul	"MM-CL-02-e.Liste	de	Plati
Remeti",	Lista	de	preţuri	nr.36	–	Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitatilor	necesare	obiectivului
de	investitii	-	Energie	electrica;	fisierul	"MM-CL-02-f.Liste	de	Plati	Sarasau",	Lista	de	preţuri
nr.34	–	Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitatilor	necesare	obiectivului	de	investitii	-	Energie
electrica.	Numarul	de	zile	până	la	care	Operatorii	economici	interesati	pot	solicita	clarificari
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	/candidaturilor	este	de	19	zile	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet
tuturor	solicitarilor	de	clarificari	/	informatiilor	suplimentare	astfel:	-	cu	25	zile	inainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor	pentru	solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	34	de	zile
inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor;	-	cu	11	zile	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor	pentru	solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	19	de	zile	inainte	de
termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.


