
I.D.:	96593515

Remediere	instalatii	de	distributie	a	energiei	electrice
apartinand	DEER	SR	Ploiesti	afectate	in	urma	fenomenelor
meteo	deosebite	din	data	de	29.06.2023	–LEA	110kV	d.c
Ploiesti	Nord	-Scaeni,	Ploiesti	Nord-Scaeni-Plopeni-Valeni,	stalp
39

Documente	participare:
FisaDate	25.pdf
Formulare	si	model	documente.7z
Anexa	4	Model	Contract	sectorial	de	executie	lucrari	LEA	110	kV	dc	st	39.doc
01.Partea	scrisa	I-23-P074.pdf
02.Specificatii	tehnice	I-23-P074.pdf
3.2.Partea	economica	fara	valori	I-23-P074.pdf
04.Partea	Desenata	I-23-P074.pdf
Aviz	CTE	PTE	I-23-P074.pdf
I-23-P074	I-23-3901	I-23-1009	Remediere	stalp	39	fara	valori.isam
FisaDate_DF1213448.pdf
DUAE_CERERE_278540.xml
Raspuns	Consolidat.pdf
Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1145885.pdf
Raspuns	consolidat	2.zip
Seap.7z
Raspuns	Consolidat	3.pdf

Data
publicarii

30.04.24 Coduri	CPV 45315400-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

27.05.24 Pretul	estimativ: 1.216.486,99	RON	-	1.216.486,99	RON

Descriere: executarea	lucrarilor	se	va	face	conf.	documentatiei	atasate.Lucrarile	necesare	a	se
executa	sunt	descrise	in	avizul	CTE	si	Caiet	de	sarcini	(documentatie	-	partea	scrisa	si
anexa).	Valoarea	totală	estimată	-	1.216.486,99	lei	fӑrӑ	TVA,	defalcatӑ	astfel:	(detaliere	pe
capitole	şi	valoare	din	DG)	cap.	1.3.	Amenajari	pentru	protectia	mediului	5.079,27	lei	cap.	4.
Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza	1.196.225,16	lei	cap.	5.	Alte	cheltuieli	-5.1.Organizare	de
şantier	10.174,34	lei	cap.	6.2.	Probe	tehnologice	si	teste:	5.008,22	lei	Durata	contractului
va	fi	de	3	luni	.	Achizitia	se	face	pentru	AS	BUILT	si	executie	lucrari.	Nota:	Sol.	de	clarificari	se
vor	transmite	cu	10	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	iar	raspunsul	ent.
contractante	se	va	transmite	inainte	cu	6	zile	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor.Solicitarilor	de	clarificare	transmise	dupa	termenul	precizat	nu	li	se	va	mai
raspunde


