

Desfiintare partiala parter si extindere cu P+1 scoala R. T. Blejoi

I.D.: 45147979

Documente participare:

- studiu geo.pdf
- expertiza.pdf
- C-ECONOMIC.rar
- B-EXTINDERE - ARHITINST.rar
- B-EXTINDERE - REZISTENTA.rar
- A-DESMIINTARE.rar
- FisaDate_DF1080354.pdf
- model contract.doc
- Formulare.doc
- DUAE_CERERE_50861.xml
- clarificari 1.rar
- clarificari 2.docx
- clarificari 3.rar

Data publicarii	31.03.20	Coduri CPV	45214220-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.04.20	Pretul estimativ:	3.135.560,78 RON - 3.135.560,78 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Conform documentatiei tehnice se vor executa: - lucrari de desfiintare partiala a constructiei existente C 1 care vor include; demolari si desfaceri la invelitori pe acoperisuri tip tabla plana; demontarea sarpantelor de lemn; demolarea planseului; demontare instalatii interioare; demolarea peretilor; demolarea pardoselilor. Demolarea se va face pe etape, adoptând solutii de sprijinire și de protecție, pentru fiecare etapă în parte. - lucrari de extindere cu P+1 constructie C1 care vor include: lucrari structura rezistenta ; lucrari arhitectura - amenajari spatii noi in corp existent si lucrari de extindere; lucrari instalatii electrice interioare si detectare/semnalizare; lucrari instalatii sanitare, canalizare; lucrari preparare apa calda menajera cu panouri solare; lucrari instalatii termice si de ventilatie; lucrari amenajari exterioare; lucrari amenajari pentru protectia mediului.
