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Servicii de supervizare - dirigentie de santier pentru proiectul
Modernizare D) 678 A DN 64 (Tatarani) - Bratia Vale - Cocoru -
Dealu Mare - Predesti - Corbii din Vale - Popesti - Ginerica -
Limita Jud. Arges, judetul Valcea

I.D.: 63343838

Documente participare:
e FisaDate_DF1131389.pdf
e formulare_modele de documente_DJ 678A.docx

e Model_contract.pdf

e Caiet_sarcini.pdf

e DUAE CERERE 148909.xml

Data 22.11.21 Coduri CPV 71520000-9 71356200-0 71521000-6
publicarii

Termenul 07.12.21 Pretul estimativ: 91.200,00 RON -91.200,00 RON
limita

pentru

depunere:



Descriere: Contractul ce urmeaza a fi atribuit are ca obiect achiztia publica a serviciilor de supervizare
a lucrarilor de constructii - dirigentie de santier, asigurate prin personal tehnic de
specialitate autorizat in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1496/2011, cu scopul de a
oferi beneficiarului garantia ca executantul caruia i-a fost atribuit contractul de executie
lucrariisi va Indeplini toate responsabilitatile asumate prin contract, va respecta prevederile
legale, reglementarile tehnice, proiectul tehnic, caietul de sarcini si propunerea tehnica.
Obiectivul autoritatii contractante in atribuirea contractului de servicii il reprezinta
asigurarea serviciilor de supervizare - dirigentie de santier pentru lucrarile ce au ramas de
executat in cadrul proiectului mentionat. Prin serviciile de supervizare - dirigentie de santier
asigurate prin personal tehnic de specialitate, autorizat in conformitate cu prevederile
Ordinului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier,
cu modificarile si completarile ulterioare, se urmareste a se oferi beneficiarului garantia ca
executantul caruia i-a fost atribuit contractul de executie a lucrarilor isi va indeplini toate
responsabilitatile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementarile
tehnice, proiectul tehnic, caietul de sarcini, propunerea tehnica si reglementarile
Programului Operational Regional (POR) 2014 - 2020, Axa prioritara 6: “Imbunatatirea
infrastructurii rutiere de importanta regionala si locala", prioritate de investitii 6.1
"Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale". Prestatorul isi va desfasura
activitatea ca reprezentant al beneficiarului in relatiile cu proiectantul, executantul,
furnizorii, prestatorii de servicii, Inspectoratul de Stat in Constructii si alte autoritati
implicate in avizarea lucrarilor de executie. Durata estimata a contractului de servicii este
de 20 luni. Durata serviciului de supervizare/dirigentie de santier se va desfasura pe toata
durata contractului de executie a lucrarilor si pe durata garantiei de buna executie a
lucrarii, respectiv pana la data receptiei finale a lucrarilor. Contractul de servicii va intra in
vigoare la data semnarii lui de catre parti si va produce efecte pana la data receptiei finale
a lucrarilor. Intrucat scopul serviciilor de supervizare - dirigentie de santier este de
asigurare a urmaririi si verificarii executiei lucrarilor, precum si de administrare eficienta a
contractului de executie a lucrarilor, durata contractului de servicii de dirigentie de santier
va acoperiin totalitate durata contractului de lucrari, inclusiv prelungirea acesteia prin acte
aditionale. Pe perioada de garantie de buna executie a lucrarilor, adica in intervalul de timp
intre receptia la terminarea lucrarilor pana la receptia finala a lucrarilor, prestatorul are
obligatia de a identifica si de a supraveghea remedierea eventualelor deficiente ce pot
aparea, fara alte costuri suplimentare. Prestatorul va asigura serviciile de supervizare -
dirigentie de santier pe toata perioada de desfasurare a contractului de lucrari, cu
incadrarea in pretul contractului. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor
de clarificare / informatiilor suplimentare cu 3 zle Thainte de termenul stabilit pentru
depunerea ofertelor, in masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare
au fost adresate in termenul prevazut lapunctul .1).



