

Execuție lucrări pentru obiectivul “RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ/APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, MUNICIPIUL MORENI, JUDEȚUL DĂMBOVIȚA” - 8 LOTURI

I.D.: 96101533

Documente participare:

- LOT 4 - C5-A3.1-106 - C5A C51A D2A D2B D2C D2D - VOL11 - Expertize Tehnice.pdf
- LOT 4 - C5-A3.1-106 - C5A C51A D2A D2B D2C D2D - VOL12 - Studii geotehnice.pdf
- LOT 7 - C5-A3.1-141 - M SC A M SC B K1A K1B L1A L1B L1C L1D - VOL 1 - ARHITECTURA - Parte scrisa.pdf
- LOT 7 - C5-A3.1-141 - M SC A M SC B K1A K1B L1A L1B L1C L1D - VOL 2 - ARHITECTURA - Parte Desenate 1 din 3.pdf
- LOT 7 - C5-A3.1-141 - M SC A M SC B K1A K1B L1A L1B L1C L1D - VOL 3 - ARHITECTURA - Parte Desenate 2 din 3.pdf
- LOT 7 - C5-A3.1-141 - M SC A M SC B K1A K1B L1A L1B L1C L1D - VOL 4 - ARHITECTURA - Parte Desenate 3 din 3.pdf
- LOT 7 - C5-A3.1-141 - M SC A M SC B K1A K1B L1A L1B L1C L1D - VOL 5 - ARHITECTURA - Parte desenata - detalii.pdf
- LOT 7 - C5-A3.1-141 - M SC A M SC B K1A K1B L1A L1B L1C L1D - VOL 5 - REZISTENTA - Parte desenata.pdf
- LOT 7 - C5-A3.1-141 - M SC A M SC B K1A K1B L1A L1B L1C L1D - VOL 7 - INSTALATII - Parte scrisa si desenata.pdf
- LOT 7 - C5-A3.1-141 - M SC A M SC B K1A K1B L1A L1B L1C L1D - VOL 8 - Organizare de santier - Parti scrise si desenate.pdf
- LOT 7 - C5-A3.1-141 - M SC A M SC B K1A K1B L1A L1B L1C L1D - VOL 9 - Liste de cantitati - Fara Valori.pdf
- LOT 7 - C5-A3.1-141 - M SC A M SC B K1A K1B L1A L1B L1C L1D - VOL 10 - Audite Energetice.pdf
- LOT 7 - C5-A3.1-141 - M SC A M SC B K1A K1B L1A L1B L1C L1D - VOL 11 - Expertize Tehnice.pdf
- LOT 7 - C5-A3.1-141 - M SC A M SC B K1A K1B L1A L1B L1C L1D - VOL 12 - Studii Geotehnice.pdf
- LOT 2 - C5-A3.1-84 - C3IA C3IB C3IIA C3IIB C3III C3IV - VOL13 - AC si Avize.pdf
- CAIET DE SARCINI - BLOCURI - 8 LOTURI.pdf
- LOT 4 - C5-A3.1-106 - C5A C51A D2A D2B D2C D2D - VOL13 - AC si Avize.pdf
- LOT 5 - C5-A3.1-121 - D1 sc.A D1B sc.A D1B sc.B D1 sc.C D1 sc.D D10 A D10 B - VOL 1 - ARHITECTURA - Parti scrise.pdf
- LOT 5 - C5-A3.1-121 - D1 sc.A D1B sc.A D1B sc.B D1 sc.C D1 sc.D D10 A D10 B - VOL 2 - ARHITECTURA - Parti Desenate 1 din 2.pdf
- LOT 5 - C5-A3.1-121 - D1 sc.A D1B sc.A D1B sc.B D1 sc.C D1 sc.D D10 A D10 B - VOL 3 - ARHITECTURA - Parti Desenate 2 din 2.pdf
- LOT 5 - C5-A3.1-121 - D1 sc.A D1B sc.A D1B sc.B D1 sc.C D1 sc.D D10 A D10 B - VOL 4 - ARHITECTURA - Parti Desenate 3 din 3.pdf
- LOT 5 - C5-A3.1-121 - D1 sc.A D1B sc.A D1B sc.B D1 sc.C D1 sc.D D10 A D10 B - VOL 5 - ARHITECTURA - Parti desenate - Detalii.pdf
- LOT 5 - C5-A3.1-121 - D1 sc.A D1B sc.A D1B sc.B D1 sc.C D1 sc.D D10 A D10 B - VOL 6 - REZISTENTA - Parti scrise si desenate.pdf
- LOT 5 - C5-A3.1-121 - D1 sc.A D1B sc.A D1B sc.B D1 sc.C D1 sc.D D10 A D10 B - VOL 7 - INSTALATII - Parti scrise si desenate.pdf
- LOT 5 - C5-A3.1-121 - D1 sc.A D1B sc.A D1B sc.B D1 sc.C D1 sc.D D10 A D10 B - VOL 8 - Organizare de santier.pdf
- LOT 5 - C5-A3.1-121 - D1 sc.A D1B sc.A D1B sc.B D1 sc.C D1 sc.D D10 A D10 B - VOL 9 - Liste de cantitati - Fara Valori.pdf
- LOT 5 - C5-A3.1-121 - D1 sc.A D1B sc.A D1B sc.B D1 sc.C D1 sc.D D10 A D10 B - VOL 10 - Audite energetice 1 din 2.pdf
- LOT 5 - C5-A3.1-121 - D1 sc.A D1B sc.A D1B sc.B D1 sc.C D1 sc.D D10 A D10 B - VOL 11 - Audite energetice 2 din 2.pdf
- LOT 5 - C5-A3.1-121 - D1 sc.A D1B sc.A D1B sc.B D1 sc.C D1 sc.D D10 A D10 B - VOL 12 - Expertize tehnice.pdf
- LOT 7 - C5-A3.1-141 - M SC A M SC B K1A K1B L1A L1B L1C L1D - VOL 13 - AC si Avize.pdf
- LOT 3 - C5-A3.1-97 - 160A 160B - VOL1 - ARHITECTURA - Parti Scrise.pdf
- LOT 3 - C5-A3.1-97 - 160A 160B - VOL2 - ARHITECTURA - Parti Desenate 1 din 2.pdf
- LOT 3 - C5-A3.1-97 - 160A 160B - VOL3 - ARHITECTURA - Parti Desenate 2 din 2.pdf

- LOT 3 - C5-A3.1-97 - 160A 160B - VOL4 - ARHITECTURA - Parti Desenate - Detalii.pdf
- LOT 3 - C5-A3.1-97 - 160A 160B - VOL5 - REZISTENTA - Parti Desenate.pdf
- LOT 3 - C5-A3.1-97 - 160A 160B - VOL6 - INSTALATII - Parti Scrise si Desenate.pdf
- LOT 3 - C5-A3.1-97 - 160A 160B - VOL7 - INSTALATII - Parti Desenate 1 din 2.pdf
- LOT 3 - C5-A3.1-97 - 160A 160B - VOL8 - INSTALATII - Parti Desenate 2 din 2.pdf
- LOT 3 - C5-A3.1-97 - 160A 160B - VOL9 - Organizare de santier - Parti scrise si desenate.pdf
- LOT 3 - C5-A3.1-97 - 160A 160B - VOL10 - Liste de cantitati - Fara Valori.pdf
- LOT 3 - C5-A3.1-97 - 160A 160B - VOL11 - Audite energetice.pdf
- LOT 3 - C5-A3.1-97 - 160A 160B - VOL12 - Expertize Tehnice.pdf
- LOT 1 - C5-A3.1-5 - A B C 1C - VOL1 - ARHITECTURA - Parti Scrise.pdf
- LOT 1 - C5-A3.1-5 - A B C 1C - VOL2 - ARHITECTURA - Parti desenate 1 din 2.pdf
- LOT 1 - C5-A3.1-5 - A B C 1C - VOL3 - ARHITECTURA - Parti desenate 2 din 2.pdf
- LOT 1 - C5-A3.1-5 - A B C 1C - VOL4 - ARHITECTURA - Parti desenate - Detalii.pdf
- LOT 1 - C5-A3.1-5 - A B C 1C - VOL5 - REZISTENTA - Parti scrise si desenate.pdf
- LOT 1 - C5-A3.1-5 - A B C 1C - VOL6 - INSTALATII - Parti scrise si desenate.pdf
- LOT 1 - C5-A3.1-5 - A B C 1C - VOL7 - INSTALATII - Parti desenate 1 din 2.pdf
- LOT 1 - C5-A3.1-5 - A B C 1C - VOL8 - INSTALATII - Parti desenate 2 din 2.pdf
- LOT 1 - C5-A3.1-5 - A B C 1C - VOL9 - Organizare Santier - Parti Scrise si desenate.pdf
- LOT 1 - C5-A3.1-5 - A B C 1C - VOL10 - Liste de cantitati - Fara Valori.pdf
- LOT 1 - C5-A3.1-5 - A B C 1C - VOL11 - Audite Energetice.pdf
- LOT 1 - C5-A3.1-5 - A B C 1C - VOL12 - Expertize Tehnice.pdf
- LOT 5 - C5-A3.1-121 - D1 sc.A D1B sc.A D1B sc.B D1 sc.C D1 sc.D D10 A D10 B - VOL 13 - Studii Geotehnice.pdf
- LOT 5 - C5-A3.1-121 - D1 sc.A D1B sc.A D1B sc.B D1 sc.C D1 sc.D D10 A D10 B - VOL 14 - AC si Avize.pdf
- LOT 2 - C5-A3.1-84 - C3IA C3IB C3IIA C3IIB C3III C3IV - VOL1 - ARHITECTURA - Parti Scrise.pdf
- LOT 2 - C5-A3.1-84 - C3IA C3IB C3IIA C3IIB C3III C3IV - VOL2 - ARHITECTURA - Parti Desenate 1 din 3.pdf
- LOT 2 - C5-A3.1-84 - C3IA C3IB C3IIA C3IIB C3III C3IV - VOL3 - ARHITECTURA - Parti Desenate 2 din 3.pdf
- LOT 2 - C5-A3.1-84 - C3IA C3IB C3IIA C3IIB C3III C3IV - VOL4 - ARHITECTURA - Parti Desenate 3 din 3.pdf
- LOT 2 - C5-A3.1-84 - C3IA C3IB C3IIA C3IIB C3III C3IV - VOL5 - REZISTENTA - Parti scrise si desenate.pdf
- LOT 2 - C5-A3.1-84 - C3IA C3IB C3IIA C3IIB C3III C3IV - VOL6 - INSTALATII - Parti scrise si desenate.pdf
- LOT 2 - C5-A3.1-84 - C3IA C3IB C3IIA C3IIB C3III C3IV - VOL7 - Organizare de santier - Parti scrise si desenate.pdf
- LOT 2 - C5-A3.1-84 - C3IA C3IB C3IIA C3IIB C3III C3IV - VOL8 - Liste de cantitati - Fara Valori.pdf
- LOT 2 - C5-A3.1-84 - C3IA C3IB C3IIA C3IIB C3III C3IV - VOL9 - Audite Energetice.pdf
- LOT 2 - C5-A3.1-84 - C3IA C3IB C3IIA C3IIB C3III C3IV - VOL10 - Expertize Tehnice 1 din 2.pdf
- LOT 6 - C5-A3.1-133 - P sc A P sc B P sc C P sc D - VOL 1 - ARHITECTURA - Parti Scrise.pdf
- LOT 6 - C5-A3.1-133 - P sc A P sc B P sc C P sc D - VOL 2 - ARHITECTURA - Parti Desenate 1 din 2.pdf
- LOT 6 - C5-A3.1-133 - P sc A P sc B P sc C P sc D - VOL 3 - ARHITECTURA - Parti Desenate 2 din 2.pdf
- LOT 6 - C5-A3.1-133 - P sc A P sc B P sc C P sc D - VOL 8 - Liste de cnatitati - Fara Valori.pdf
- LOT 6 - C5-A3.1-133 - P sc A P sc B P sc C P sc D - VOL 9 - Audite Energetice.pdf
- LOT 6 - C5-A3.1-133 - P sc A P sc B P sc C P sc D - VOL 10 - Expertize Tehnice.pdf
- LOT 6 - C5-A3.1-133 - P sc A P sc B P sc C P sc D - VOL 11 - Studii geotehnice.pdf
- LOT 6 - C5-A3.1-133 - P sc A P sc B P sc C P sc D - VOL 12 - AC si Avize.pdf
- LOT 8 - C5-A3.2-59 - Camine 1 2 si bloc PP - VOL 1 - ARHITECTURA - Parte Scrisa.pdf
- LOT 8 - C5-A3.2-59 - Camine 1 2 si bloc PP - VOL 2 - ARHITECTURA - Parte Desenata.pdf
- LOT 8 - C5-A3.2-59 - Camine 1 2 si bloc PP - VOL 3 - ARHITECTURA - Parte Desenata - Detalii.pdf
- LOT 8 - C5-A3.2-59 - Camine 1 2 si bloc PP - VOL 4 - REZISTENTA - Parte Scrisa si Desenata.pdf
- LOT 8 - C5-A3.2-59 - Camine 1 2 si bloc PP - VOL 5 - INSTALATII - Parte Scrisa si Desenata.pdf
- LOT 2 - C5-A3.1-84 - C3IA C3IB C3IIA C3IIB C3III C3IV - VOL11 - Expertize Tehnice 2 din 2.pdf
- LOT 2 - C5-A3.1-84 - C3IA C3IB C3IIA C3IIB C3III C3IV - VOL12 - Studii Geotehnice.pdf
- LOT 8 - C5-A3.2-59 - Camine 1 2 si bloc PP - VOL 6 - Organizare de santier - Parti scrise si desenate.pdf
- LOT 8 - C5-A3.2-59 - Camine 1 2 si bloc PP - VOL 7 - Liste de cantitati - Fara valori.pdf
- LOT 8 - C5-A3.2-59 - Camine 1 2 si bloc PP - VOL 8 - Audite energetice.pdf
- LOT 8 - C5-A3.2-59 - Camine 1 2 si bloc PP - VOL 9 - Expertize tehnice.pdf
- LOT 8 - C5-A3.2-59 - Camine 1 2 si bloc PP - VOL 10 - Studii geotehnice.pdf
- LOT 8 - C5-A3.2-59 - Camine 1 2 si bloc PP - VOL 11 - AC si Avize.pdf
- INFORMARII OFERTANTI - BLOCURI - 8 LOTURI.pdf
- FisaDate_DF1211956.pdf
- 06_Formulare pentru ofertanti - Nico.doc
- LOT 3 - C5-A3.1-97 - 160A 160B - VOL13 - Studii geotehnice.pdf
- LOT 3 - C5-A3.1-97 - 160A 160B - VOL14 - AC si Avize.pdf
- LOT 4 - C5-A3.1-106 - C5A C51A D2A D2B D2C D2D - VOL2 - ARHITECTURA - Parti Desenate 1 din 2.pdf
- LOT 4 - C5-A3.1-106 - C5A C51A D2A D2B D2C D2D - VOL4 - ARHITECTURA - Parti Desenate Detalii.pdf
- LOT 4 - C5-A3.1-106 - C5A C51A D2A D2B D2C D2D - VOL5 - REZISTENTA - Parti Desenata.pdf
- LOT 4 - C5-A3.1-106 - C5A C51A D2A D2B D2C D2D - VOL6 - INSTALATII - Parti Scrise si Desenate.pdf
- LOT 6 - C5-A3.1-133 - P sc A P sc B P sc C P sc D - VOL 5 - REZISTENTA - Parti Desenate.pdf
- LOT 6 - C5-A3.1-133 - P sc A P sc B P sc C P sc D - VOL 4 - ARHITECTURA - Parti Desenate - Detalii.pdf
- LOT 6 - C5-A3.1-133 - P sc A P sc B P sc C P sc D - VOL 6 - INSTALATII - Parti Scrise si Desenate.pdf
- LOT 6 - C5-A3.1-133 - P sc A P sc B P sc C P sc D - VOL 7 - Organizare de santier - Parti scrise si desenate.pdf

- LOT 1 - C5-A3.1-5 - A B C 1C - VOL13 - Studii Geotehnice.pdf
- LOT 1 - C5-A3.1-5 - A B C 1C - VOL14 - AC si Avize.pdf
- LOT 4 - C5-A3.1-106 - C5A C51A D2A D2B D2C D2D - VOL1 - ARHITECTURA - Parti Scrise.pdf
- LOT 4 - C5-A3.1-106 - C5A C51A D2A D2B D2C D2D - VOL9 - Liste de cantitati - Fara Valori.pdf
- LOT 4 - C5-A3.1-106 - C5A C51A D2A D2B D2C D2D - VOL3 - ARHITECTURA - Parti Desenate 2 din 2.pdf
- LOT 4 - C5-A3.1-106 - C5A C51A D2A D2B D2C D2D - VOL7 - INSTALATII - Parti Desenate.pdf
- LOT 4 - C5-A3.1-106 - C5A C51A D2A D2B D2C D2D - VOL8 - Organizare se santier - Parti Scrise si Desenate.pdf
- LOT 4 - C5-A3.1-106 - C5A C51A D2A D2B D2C D2D - VOL10 - Audite Energetice.pdf
- DUAЕ_CERERE_275905.xml
- DUAЕ_CERERE_275922.xml
- DUAЕ_CERERE_275962.xml
- DUAЕ_CERERE_276398.xml
- DUAЕ_CERERE_276378.xml
- DUAЕ_CERERE_276384.xml
- DUAЕ_CERERE_275924.xml
- DUAЕ_CERERE_275969.xml
- RASPUNS CONSOLIDAT CU ANEXE.rar

Data publicarii	19.04.24	Coduri CPV	45453000-7 45310000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	28.05.24	Pretul estimativ:	71.566.522,04 RON - 71.566.522,04 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: LOTUL 1 pentru obiectiv C5-A3.1-5 blocurile A, B, C, 1C= 8.536.870,56 lei LOTUL 2 pentru obiectiv C5-A3.1-84 blocurile C3IA, C3IB, C3IIA, C3IIB, C3III, C3IV= 7.855.023,45 lei LOTUL 3 pentru obiectiv C5-A3.1-97 blocurile 160A, 160B= 14.009.192,13 lei LOTUL 4 pentru obiectiv C5-A3.1-106 blocurile C5A, C51A, D2A, D2B, D2C, D2D= 7.990.472,81 lei LOTUL 5 pentru obiectiv C5-A3.1-121 blocurile D1 sc.A, D1B sc.A, D1B sc.B, D1 sc.C, D1 sc.D, D10 A, D10 B = 9.022.678,99 lei LOTUL 6 pentru obiectiv C5-A3.1-133 blocurile P sc A, P sc B, P sc C, P sc D = 5.145.829,26 lei LOTUL 7 pentru obiectiv C5-A3.1-141 blocurile M SC A, M SC B, K1A, K1B, L1A, L1B, L1C, L1D=13.480.475,86 lei LOTUL 8 pentru obiectiv C5-A3.2-59 Camine 1 2 si bloc PP= 5.525.978,98 lei În cadrul proiectelor de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, se vor efectua intervenții la nivelul elementelor de anvelopă și la sistemul de iluminat din casa scării în scopul creșterii eficienței energetice. Aceste intervenții vor consta în: - Creșterea gradului de protecție termică a pereților exteriori peste valoarea minimă, prin dispunerea unui strat de izolație termică din vată minerală rigidă în zona opacă a pereților; - Creșterea gradului de protecție termică a planșeului superior peste valoarea minimă, prin dispunerea unui strat de izolație termică din vată minerală rigidă; - Dispunerea unui strat de polistiren extrudat pe conturul golurilor de tâmplărie; - Înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie PVC cu geam tripan și clapete pentru controlul evacuării vaporilor de apă; - Se demontează parapeții balcoanelor / logiilor și se refac cu structură din oțel placate cu placi ușoare din ciment și umplutură din vată minerală. Se dispun ferestre din PVC cu geam tripan la nivelul logiilor/balcoanelor; - Repararea degradărilor apărute în elementele de fațadă, la plăcile balcoanelor și sau a logiilor; - Repararea rosturilor antiseismice; - Intervenții locale la nivelul elementelor de fațadă; - Refacerea elementelor de șarpantă, a învelitorii și a sistemelor de dirijare a apelor pluviale; - Modernizarea instalației de iluminat de pe casa scării prin înlocuirea circuitelor de iluminat și a corpurilor de iluminat existente cu unele eficiente energetic și cu durată mare de funcționare. - La nivelul fiecărei scări se va monta un kit de panouri fotovoltaice Acolo unde este prevăzut în proiect, se va interveni la nivelul soclului și se vor reface integral trotuarele perimetrare. Se va izola termic planșeul peste subsolul neîncălzit. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18 Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări cu 8 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.