
I.D.:	88747360

Lucrări	de	întărire	reţea	în	amonte	de	punctul	de	racordate-
circuit	suplimentar	din	PTA	Valea	Muntelui,	Mijlocenii	Bârgăului
jud.	Bistriţa	Năsăud

Data
publicarii

31.10.23 Coduri	CPV 45310000-3

Pretul
estimativ:

198.537,49	RON	-	198.537,49	RON 	 	

Descriere: Documentatii	suport	si	obtinerea	de	avize	/	acorduri	/	autorizatii	–	da	.	Documentatii	tehnice
necesare	in	vederea	obtinerii	avize	/	acorduri	/	autorizatii	-	da	Predare	proiect	tehnic	faza	,
DTAC+AC	si	AS	BUILD	Executarea	lucrarilor	se	va	face	conform	documentatiei	atasate
.Lucrarile	necesare	sunt	descrise	in	Caietul	de	sarcini.	In	urma	realizarii	locrarilor,	terenul
afectat	de	lucrare	se	va	aduce	la	starea	initiala.	Pentru	calculul	valorii	estimate	a	achiziţiei,
au	fost	luate	în	calcul	următoarele	capitole	şi	subcapitole	din	devizul	general	aprobat,
privind	lucrarea	supusa	achiziţiei	şi	anume:	Nr.cap/	subcap	DG	Denumirea	capitolelor	si
subcapitolelor	de	Cheltuieli	Valoare	(lei	fara	TVA)	1.3.	Amenajari	pentru	protectia	mediului	si
aducerea	terenului	la	starea	initiala	739,25	3.2.	Documentatii-suport	si	cheltuieli	pentru
obtinerea	de	avize	,	autorizatii	6.400,00	3.5.4	Documentatii	tehnice	in	vederea	obtinerii
autorizatiilor	1.000,00	4.1	Constructii	si	instalatii	190.398,24	TOTAL	valoare	estimată
achizitie	(RON	fara	TVA):	198.537,49	Durata	contractului	va	fi	de	4	luni	(1	luna	proiectare
DTAC+AC	si	3	luni	execuţie	si	As	Build).	Nota:	Solicitarile	de	clarificari	se	vor	transmite	cu	8
zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	iar	raspunsul	entitatii	contractante	se	va
transmite	inainte	cu	6	zile	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


