

## **Execuție lucrări pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea și extinderea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște"**

I.D.: 59788395

Documente participare:

- FisaDate\_DF1121195.pdf
- Parte 2 - Referat verificare arhitectura\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 24 - Program de urmarire instalatii electrice\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 72 - Certificat de urbanism 1284 din 19.12.19\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 64.1 - DG la PT aprobat 27.01.2021 X-semnat.pdf
- Parte 71-Formular 6-Grafic fizic si valoric-semnat.pdf
- Parte 56 - Referat verificare sistematizare verticala\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 23 - Caiet de sarcini instalatii electrice\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 42 - Legitimatie verificator instalatii sanitare\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 43 - Autorizatie proiectant instalatii sanitare\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 73 - Avize si acorduri\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 76 - Studiu topografic\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 53 - Caiet de sarcini instalatii termice\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 54 - Program de urmarire instalatii termice\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 30 - Caiet de sarcini instalatii gaze medicinale\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 59 - Caiete de sarcini sistematizare verticala\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 78 - Expertiza tehnica\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 5 - Breviar de calcul arhitectura\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 34 - Legitimatie verificator instalatii gaze naturale\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 9 - Referat verificare rezistenta-beton\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 11 - Referat verificare rezistenta-metal\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 17 -Planse rezistenta\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 37 - Breviar de calcul instalatii gaze naturale\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 47 - Program de urmarire instalatii sanitare\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 70 - Formular F5 - Instalatii termice\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 62 - Memoriu tehnic organizare santier\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 36 - Memoriu tehnic instalatii gaze naturale\_pagenunder-semnat.pdf
- Formulare-UPU-semnat.docx
- Parte 18 - Referat verificare instalatii electrice\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 19 - Legitimatie verificator instalatii electrice\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 16 - Program de urmarire rezistenta\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 21 - Memoriu tehnic instalatii electrice\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 1 - Memoriu tehnic general\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 31 - Program de urmarire instalatii gaze medicinale\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 44 - Memoriu tehnic instalatii sanitare\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 57 - Legitimatie verificator sistematizare verticala\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 38 - Caiet de sarcini instalatii gaze naturale\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 75 - Studiu Geotehnic\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 40 - Planse instalatii gaze naturale\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 39 - Program de urmarire instalatii gaze naturale\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 10 - Legitimatie verificator rezistenta-beton\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 68 - Formular F5 - Instalatii gaze medicinale\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 69 - Formular F5 - Instalatii sanitare\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 33 - Referat verificare instalatii gaze naturale\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 49 - Referat verificare instalatii termice\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 48 - Planse instalatii sanitare\_pagenunder-semnat.pdf
- Contract-UPU-semnat.pdf
- Parte 8 -Planse arhitectura\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 27 - Legitimatie verificator instalatii gaze medicinale\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 28 - Memoriu tehnic instalatii gaze medicinale\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 61 - Planse sistematizare verticala\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 22 - Breviar de calcul instalatii electrice\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 15 - Caiete de sarcini rezistenta\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 63 - Planse Organizare de santier\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 25 - Planse instalatii electrice\_pagenunder-semnat.pdf

- Parte 58 - Memoriu tehnic sistematizare verticala\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 3 - Legitimatie verificador arhitectura\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 7 - Program de urmarire arhitectura\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 51 - Memoriu tehnic instalatii termice\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 64.2 - Devize pe obiecte X-semnat.pdf
- Parte 20 - Autorizatie proiectant instalatii electrice\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 46 - Caiet de sarcini instalatii sanitare\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 50 - Legitimatie verificador instalatii termice\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 26 - Referat verificare instalatii gaze medicinale\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 45 - Breviar de calcul instalatii sanitare\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 32- Planse instalatii gaze medicinale\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 64.1 - DG la PT aprobat 27.01.2021 X 2-semnat.pdf
- Parte 4 - Memoriu tehnic arhitectura\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 35 - Autorizatie proiectant instalatii gaze naturale\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 41 - Referat verificare instalatii sanitare\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 6 - Caiet de sarcini arhitectura\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 29 - Breviar de calcul instalatii gaze medicinale\_pagenunder-semnat.pdf
- Caiet de sarcini-UPU-semnat.pdf
- Parte 13 - Memoriu tehnic rezistenta\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 12 - Legitimatie verificador rezistenta-metal\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 52 - Breviar de calcul instalatii termice\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 60 - Program de urmarire sistematizare verticala\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 67 - Formular F5 - Instalatii electrice\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 14 - Breviar de calcul rezistenta\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 74 - Autorizatie de construire\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 77 - Studiu utilizare sisteme alternative de productie a energiei\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 55 - Planse instalatii termice\_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 81 - Declaratie proiectant\_pagenunder-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_133272.xml
- Raspuns consolidat -UPU -semnat.pdf

---

Data publicarii	11.08.21	Coduri CPV	45215140-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	30.08.21	Pretul estimativ:	4.444.831,62 RON - 4.444.831,62 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Procedura de achiziție publică prin procedura simplificata este organizată în vederea atribuirii contractului de execuție lucrări pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea și extinderea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște" (cod SMIS: 120580). Operatorii economici vor putea solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire cu 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări în a 6-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor.

---