

Execuție lucrări pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea și extinderea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște"

I.D.: 59788395

Documente participare:

- FisaDate_DF1121195.pdf
- Parte 2 - Referat verificare arhitectura_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 24 - Program de urmarire instalatii electrice_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 72 - Certificat de urbanism 1284 din 19.12.19_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 64.1 - DG la PT aprobat 27.01.2021 X-semnat.pdf
- Parte 71-Formular 6-Grafic fizic si valoric-semnat.pdf
- Parte 56 - Referat verificare sistematizare verticala_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 23 - Caiet de sarcini instalatii electrice_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 42 - Legitimatie verificator instalatii sanitare_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 43 - Autorizatie proiectant instalatii sanitare_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 73 - Avize si acorduri_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 76 - Studiu topografic_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 53 - Caiet de sarcini instalatii termice_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 54 - Program de urmarire instalatii termice_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 30 - Caiet de sarcini instalatii gaze medicinale_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 59 - Caiete de sarcini sistematizare verticala_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 78 - Expertiza tehnica_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 5 - Breviar de calcul arhitectura_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 34 - Legitimatie verificator instalatii gaze naturale_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 9 - Referat verificare rezistenta-beton_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 11 - Referat verificare rezistenta-metal_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 17 -Planse rezistenta_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 37 - Breviar de calcul instalatii gaze naturale_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 47 - Program de urmarire instalatii sanitare_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 70 - Formular F5 - Instalatii termice_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 62 - Memoriu tehnic organizare santier_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 36 - Memoriu tehnic instalatii gaze naturale_pagenunder-semnat.pdf
- Formulare-UPU-semnat.docx
- Parte 18 - Referat verificare instalatii electrice_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 19 - Legitimatie verificator instalatii electrice_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 16 - Program de urmarire rezistenta_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 21 - Memoriu tehnic instalatii electrice_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 1 - Memoriu tehnic general_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 31 - Program de urmarire instalatii gaze medicinale_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 44 - Memoriu tehnic instalatii sanitare_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 57 - Legitimatie verificator sistematizare verticala_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 38 - Caiet de sarcini instalatii gaze naturale_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 75 - Studiu Geotehnic_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 40 - Planse instalatii gaze naturale_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 39 - Program de urmarire instalatii gaze naturale_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 10 - Legitimatie verificator rezistenta-beton_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 68 - Formular F5 - Instalatii gaze medicinale_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 69 - Formular F5 - Instalatii sanitare_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 33 - Referat verificare instalatii gaze naturale_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 49 - Referat verificare instalatii termice_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 48 - Planse instalatii sanitare_pagenunder-semnat.pdf
- Contract-UPU-semnat.pdf
- Parte 8 -Planse arhitectura_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 27 - Legitimatie verificator instalatii gaze medicinale_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 28 - Memoriu tehnic instalatii gaze medicinale_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 61 - Planse sistematizare verticala_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 22 - Breviar de calcul instalatii electrice_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 15 - Caiete de sarcini rezistenta_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 63 - Planse Organizare de santier_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 25 - Planse instalatii electrice_pagenunder-semnat.pdf

- Parte 58 - Memoriu tehnic sistematizare verticala_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 3 - Legitimatie verificador arhitectura_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 7 - Program de urmarire arhitectura_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 51 - Memoriu tehnic instalatii termice_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 64.2 - Devize pe obiecte X-semnat.pdf
- Parte 20 - Autorizatie proiectant instalatii electrice_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 46 - Caiet de sarcini instalatii sanitare_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 50 - Legitimatie verificador instalatii termice_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 26 - Referat verificare instalatii gaze medicinale_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 45 - Breviar de calcul instalatii sanitare_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 32- Planse instalatii gaze medicinale_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 64.1 - DG la PT aprobat 27.01.2021 X 2-semnat.pdf
- Parte 4 - Memoriu tehnic arhitectura_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 35 - Autorizatie proiectant instalatii gaze naturale_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 41 - Referat verificare instalatii sanitare_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 6 - Caiet de sarcini arhitectura_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 29 - Breviar de calcul instalatii gaze medicinale_pagenunder-semnat.pdf
- Caiet de sarcini-UPU-semnat.pdf
- Parte 13 - Memoriu tehnic rezistenta_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 12 - Legitimatie verificador rezistenta-metal_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 52 - Breviar de calcul instalatii termice_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 60 - Program de urmarire sistematizare verticala_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 67 - Formular F5 - Instalatii electrice_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 14 - Breviar de calcul rezistenta_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 74 - Autorizatie de construire_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 77 - Studiu utilizare sisteme alternative de productie a energiei_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 55 - Planse instalatii termice_pagenunder-semnat.pdf
- Parte 81 - Declaratie proiectant_pagenunder-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_133272.xml
- Raspuns consolidat -UPU -semnat.pdf

Data publicarii	11.08.21	Coduri CPV	45215140-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	30.08.21	Pretul estimativ:	4.444.831,62 RON - 4.444.831,62 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Procedura de achiziție publică prin procedura simplificata este organizată în vederea atribuirii contractului de execuție lucrări pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea și extinderea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște" (cod SMIS: 120580). Operatorii economici vor putea solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire cu 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări în a 6-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor.
