
Lucrari suplimentare "Proiect integrat: "Prima înfiintare a rețelei publice de apa uzata, Prima înfiintare a rețelei publice de apa potabila, Modernizare strazi secundare, Prima înfiintare gradinita cu program prelungit si Modernizare Camin Cultural în Comuna Zau de Câmpie"

I.D.: 5438696

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 25.02.15 | Coduri CPV | 45252100-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|----------------|
| Pretul estimativ: | 515.789,00 RON |
|-------------------|----------------|

Descriere: Lucrari suplimentare "Proiect integrat: "Prima înfiintare a rețelei publice de apa uzata, Prima înfiintare a rețelei publice de apa potabila, Modernizare strazi secundare, Prima înfiintare gradinita cu program prelungit si Modernizare Camin Cultural în Comuna Zau de Câmpie" Se propune executia de lucrari suplimentare în vederea asigurarii unei mai bune functionalitati a investitiilor executate in cadrul componentelor proiectului integrat la statia de epurare prin realizarea unei automatizari de tip SCADA, montaj utilaje la statiile de pompare pentru ape uzate, racorduri electrice, echiparea statiei de tratare cu filtre de nisip si carbune activ, lucrari de terasamente amenajare teren. a) Lucrari automatizare statie de epurare b) Montaj utilaje la statiile de pompare ape uzate c) Lucrari echipare cu filtre si automatizare statie de tratare a apei d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice e) Testare si punere in functiune f) Racorduri electrice g) Lucrari de terasamente si amenajare teren h) Monitorizarea functionarii investitiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar i) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 24 luni. j) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului.
