
I.D.:	91645927

Lucrari	de	executie	pentru	proiectul	"REALIZARE	PISTE	DE
BICICLETE	IN	COMUNA	SANTAU,	JUDETUL	SATU	MARE"

Documente	participare:
FisaDate_DF1201177.pdf
3.	Formulare.pdf.p7m
4.	Model	contract	executie	_Santau.pdf.p7m
5.	Caiet	de	sarcini.pdf.p7m
6.1.	AC	5	2023	Pista	bicicleta.pdf.p7m
6.2.	Decizie	mediu.pdf.p7m
6.3.	Studiu	geotehnic	piste	Santau.pdf.p7m
6.4.	Proiect_tehnic_Realizare	piste	de	biciclete	in	comuna	Santau.pdf.p7m
6.5.	DEVIZ_GENERAL_	SANTAU.pdf.p7m
DUAE_CERERE_256539.xml
Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1138625.pdf
2.2.	Doc	atribuire.pdf
2.1.	PT	avize	studii.pdf
2.	CLARIFICARE	DIN	OFICIU_se.pdf
4.	Raspuns	consolidat	solicitari	de	clarificari.pdf

Data
publicarii

12.01.24 Coduri	CPV 45233162-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

02.02.24 Pretul	estimativ: 1.474.380,65	RON	-	1.474.380,65	RON

Descriere: Se	propune	execuţia	de	lucrări	pentru	proiectul	"REALIZARE	PISTE	DE	BICICLETE	ÎN	COMUNA
SANTĂU,	JUDEŢUL	SATU	MARE",	astfel	se	propune	realizarea	tuturor	lucrarilor	necesare	astfel
incat	pista	de	biciclete	sa	fie	finalizata	si	predata	in	conditii	optime,	respectand	normele	si
legislatia	in	vigoare.	Lucrarea	se	va	desfasura	pe	lungimea	totala	de	3.503	m	lungime	în
localiatea	Santău	iar	traseul	proiectat	respectă	traseul	actual,	cu	lătime	de	2	x	1,00	m.
Suprafaţa	totală	construită	este	de	7.706,6	mp	şi	aparţine	domeniului	public.	Nu	există
reţele	sau	situri	istorice	care	să	fie	afectate	de	execuţia	lucrărilor.	Pistele	de	biciclete	au
fost	prevăzute	cu	un	strat	de	rulare	din	pavele	autoblocante	dublu	T	cu	grosime	de	6	cm.
Valoarea	totala	estimată	a	achiziţiei	este	de	1.474.380,65	lei	fara	TVA.	Valoarea	estimată	a
achiziţiei	este	constituită	din	următoarele	linii	bugetare	(valori	fără	TVA):	Capitolul	4:
Cheltuieli	pentru	investiţia	de	bază:	1.474.380,65	lei	4.1	Constructii	si	instalatii:
1.474.380,65	lei	Prin	realizarea	proiectului,	se	urmareste	imbunatatirea	si	dezvoltarea
infrastructurii	pentru	transportul	verde	de	la	nivelul	comunei	Santău.	De	asemenea
diminuarea	emisiilor	CO2	la	nivelul	comunei,	implicit	crescând	calitatea	vietii	de	si	al	aerului
de	la	nivel	local,	si	contribuind	astfel	la	obeictivele	de	mediu	prezentate	in	Strategia	de
Dezvoltare	Locala	a	comunei	Santau.	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări
înainte	de	data-limită	de	depunere	a	ofertelor:	10.	Autoritatea	contractantă	va	răspunde
solicitărilor	de	clarificări	înainte	cu	6	zile	faţă	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.


