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Data 26.08.24 Coduri CPV 33700000-7

publicarii

Termenul 17.09.24 Pretul estimativ: 62.061,20 RON - 62.061,20 RON
limita

pentru

depunere:

Descriere: Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze materiale igienico-sanitare pentru

personalul DRDP, conform prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si
prevederilor CCM al CNAIR, anexa 10, pct. 1 si 2. Materialele vor respecta cerintele tehnice
din caietul de sarcini. Livrarea materialelor igienico sanitare se face in baza comenzilor
achizitorului, in conditiile stabilite in caietul de sarcini, cu respectarea termenului de livrare
si destinatiei finale stabilite de achiztor in caietul de sarcini. Preturile unitare ofertate
pentru materialele igienico sanitare vor include costul cu transportul pana la destinatiile
finale ale achiztorului, respectiv la sediul provizoriu de la Centrul de Coordonare si
Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 - DC89, Autostrada A4. Durata contractului va fide 1
luna. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractele subsecvente
potrivit art. 221 din Legea 98/2016 modificata si completata, cu conditia ca aceste
modificari sa nu se incadreze in prevederile art. 221 alin. (7) din Legea 98/2016, modificata
si completata, adica sa nu reprezinte modificari substantiale. Obiectul
modificarilor:Modificari ale duratei de livrare;Modificari generate de autoritati
centrale/locale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii; Modificari generate de
includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; Orice alte
cauze ce nu pot fi prevazute; Cauza modificarilor:- diverse cerinte ale autoritatii contractante
-daca va fi cazul;prelungirea duratei de furnizare a produselor;eventuale livrari de produse
care nu corespund specificatiilor si cerintelor de calitate prevazute in documentatia de
atribuire;cauze care nu pot fi prevazute; Oportunitatea modificarilor: Pentru a nu bloca
finalizarea furnizarii produselor si ducerea la indeplinire a obiectului contractului.
Mecanismul propus pentru realizarea eventualelor modificari: Conform prevederilor
contractuale legale. Orice modificare se va materializa intr-un Act Aditional la contract ce va
fi semnat de Furnizor si Achizitor. A)Numar de zle pana la care se pot solicita clarificari
inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7 zile. B)Conform obligatiei
prevazute la art.160 alin 2 din Legea 98/2016, modificata si completata, autoritatea
contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 5-a z
dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificare
transmisa dupa data mentionata la punctul A), va pune autoritatea contractanta in
imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B) si drept urmare
orice solicitare de clarificare in termenele mentionate se va considera tardiva.



