
I.D.:	94456095

Servicii	de	proiectare,	asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului	şi	execuţia	lucrărilor	pentru	realizarea
obiectivului	de	investiţie	«EXTINDERE	SISTEM	DE	ALIMENTARE
CU	APĂ	ÎN	SATELE	BELCEŞTI,	TANSA	ŞI	SATU	NOU,	COMUNA
BELCEŞTI,	JUDEŢUL	IAŞI	ŞI	EXTINDERE	SISTEM	DE	CANALIZARE	-
FAZA	II	IN	COMUNA	BELCEŞTI,	JUDEŢUL	IAŞII»

Documente	participare:
03.	Caiet	de	sarcini_signed.pdf
05.	Model	contract_signed.pdf
FisaDate_DF1207281.pdf
04.	Modele	de	formulare.docx
06.SF	-	canalizare.rar
07.SF	-	alimentare	cu	apa.zip
DUAE_CERERE_268726.xml
Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1207281.pdf
14.	Raspuns	consolidat	-	se.pdf

Data
publicarii

12.03.24 Coduri	CPV 45232150-8	45232400-6	45232420-2	45310000-3	45343200-5
71322000-1	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

29.03.24 Pretul
estimativ:

25.934.816,00	RON	-	25.934.816,00	RON



Descriere: Contractul	are	ca	obiect	Servicii	de	elaborare	a	documentaţiei	tehnico-economice	fazele	PT,
DDE	şi	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	şi	execuţie	lucrări	de	construcţii	în	cadrul
proiectului	«	EXTINDERE	SISTEM	DE	ALIMENTARE	CU	APĂ	ÎN	SATELE	BELCEŞTI,	TANSA	ŞI	SATU
NOU,	COMUNA	BELCEŞTI,	JUDEŢUL	IAŞI	ŞI	EXTINDERE	SISTEM	DE	CANALIZARE	-	FAZA	II	IN
COMUNA	BELCEŞTI,	JUDEŢUL	IAŞI»	Obiectele	contractului	sunt:	-	realizarea	documentaţiilor
necesare	pentru	obţinerea	autorizaţiei	de	construcţie	-	realizare	proiect	tehnic	faza	Proiect
tehnic	de	execuţie	şi	Detalii	de	execuţie	-	Verificarea	tehnică	de	calitate	a	proiectului	tehnic
şi	a	detaliilor	de	execuţie	-	Asistenţa	tehnică	a	Proiectantului	pe	parcursul	execuţiei
lucrărilor	-	Realizarea	tuturor	lucrărilor	care	fac	obiectul	studiului	de	fezabilitate	Valoarea
estimată	a	fost	calculată	din	adunarea	următoarelor	capitole	bugetare:	2.1.	Cheltuieli
pentru	asigurarea	utilităţilor	145.000,00	lei	3.5.4.	Documentaţii	tehnice	necesare	în
vederea	obţinerii	avizelor	/acordurilor	/	autorizaţiilor	235.000,00	lei	3.5.5.	Verificarea	tehnică
de	calitate	a	proiectului	tehnic	şi	a	detaliilor	de	execuţie	-	195.000,00	3.5.6.	Proiect	tehnic
şi	detalii	de	execuţie	595.000,00	lei	3.8.1.	Asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului
100.000,00	lei	4.1.	Construcţii	şi	instalaţii	22.528.416,00	lei	4.2.	Montaj	utilaje,	echipamente
tehnologice	si	funcţionale	51.400,00	lei	4.3.	Utilaje	si	echipamente	tehnologice	si
funcţionale,	inclusiv	montajul	1.906.000,00	lei	5.1.	Organizare	de	şantier	100.000,00	lei
Total	valoare	estimată	(lei	fără	TVA)	25.934.816,00	lei	Total	servicii	de	proiectare
1.204.000,00	lei	Total	execuţie	lucrări	24.730.816,00	lei	Note:	*)Numărul	de	zile	până	la
care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	11	zile.
Autoritatea	contractanta	va	răspunde	solicitărilor	de	clarificări	înainte	cu	7	zile	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor"	**)	Nu	există	limitări	între	capitole	sau	subcapitole	de
cheltuieli,	ofertanţii	având	dreptul	cât	şi	obligaţia	de	a	prevedea	toate	costurile	rezultate
din	listele	de	cantităţi	şi	din	oferta	sa.	Pentru	capitolul	5.1	fiecare	ofertant	are	libertatea	(şi
obligaţia)	de	a	propune	propriile	costuri	în	funcţie	de	organizarea	proprie	şi	cerinţele
Documentaţiei	de	atribuire.	***)	Se	permite	ofertanţilor	să	utilizeze	propriile	distanţe	de
transport	pentru	resursele	materiale	de	la	furnizori	la	locul	lucrării.	În	cadrul	propunerii
tehnice	ofertanţii	trebuie	să	indice	principalii	furnizori	precum	şi	distanţa	de	transport	de	la
aceştia.	****)	La	întocmirea	ofertei	sunt	aplicabile	prevederile	Ordonanţei	1568/2002,	în
sensul	în	care	normele	din	articolele	de	deviz	sunt	orientative,	respectiv	"Ofertanţii	au
deplină	libertate	de	a-şi	prevedea	în	ofertă	propriile	consumuri	şi	tehnologii	de	execuţie,	cu
respectarea	cerinţelor	cantitative	şi	calitative	prevăzute	în	proiectul	tehnic,	în	Caietul	de
sarcini	şi	în	alte	acte	normative	în	vigoare	are	reglementează	execuţia	lucrărilor"	–	conf.	Art.
2.2.2	*****)	Procedura	se	derulează	cu	clauza	suspensivă	că	contractul	de	lucrări	se	va
semna	doar	ulterior	semnării	contractului	de	finanţare	pentru	această	investiţie.	În	cazul	în
care	din	orice	motive	nu	se	mai	semnează	contractul	de	finanţare,	procedura	va	fi	anulată.


