
I.D.:	98275989

Lucrari	suplimentare	necesare	a	se	realiza	in	vederea	finalizarii
lucrarii:	Drum	de	legatura	intre	strada	Santaului	si	Matei
Corvin,	Municipiul	Oradea,	judetul	Bihor

Documente	participare:
Documentatie	de	atribuire.docx
DOCUMENTATIE	TEHNICA.rar
FisaDate_DF1216056.pdf
DUAE_CERERE_282938.xml

Data
publicarii

07.06.24 Coduri	CPV 45233140-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

15.07.24 Pretul	estimativ: 748.000,00	RON	-	748.000,00	RON

Descriere: “Lucrari	suplimentare	necesare	a	se	realiza	in	vederea	finalizarii	lucrarii:	Drum	de	legatura
intre	strada	Santaului	si	Matei	Corvin,	Municipiul	Oradea,	judetul	Bihor",	cod	unic
4230487/2024/62	Tipurile	de	lucrari	sunt	cele	descrise	in	Memoriul	tehnic	al	Proiectul	tehnic
de	executie	elaborat	de	catre	S.C.	DP	PROIECT	S.R.L..	Termenul	pana	la	care	orice	operator
economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in
legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	de	20	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor
de	clarificari	in	a	11	a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Solicitarile	de
clarificari	vor	fi	transmise	in	format	editabil.


