

## **SUSPENDATA - "ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA SÂNSIMION, JUDEȚUL HARGHITA"**

I.D.: 90653704

Documente participare:

- Ing\_service\_Comuna\_Sansimion.pdf
- Decizie suspendare\_SANSIMION s.pdf
- Raspuns consolidat Sansimion CAV-S.pdf
- EN1051478.docx
- EN1051477.docx
- Avize.rar
- Certificat de urbanism.pdf
- HCL 67.pdf
- Sansimion 51106\_plan topografic.dwg
- Plan topografic vizat OCPI\_format A3.pdf
- A1 PLAN INCADRARE-S.pdf
- A2 PLAN DE SITUATIE-S.pdf
- A3 PLAN AMPLASAMENT-S.pdf
- A4 IMPREJMUIRE-S.pdf
- A5 POARTA AUTO-S.pdf
- A6 COPERTINA PLAN VEDERE-S.pdf
- A7 COPERTINA 3D-S.pdf
- CS\_CAV\_Sansimion\_.pdf
- MC\_PNRR\_Sansimion.pdf
- Formulare\_CAV\_Sansimion.docx
- anexa oferta fin.xlsx
- CAV Sansimion.pdf
- IE1 PLAN SITUATIE INSTALATII ELECTRICE-S.pdf
- IS 01 Retele Plan Sit Apa Canal-S.pdf
- Memoriu SF Sansimion-S.pdf
- Plan topografic vizat OCPI\_format A3-1.pdf
- Proiect-tip-CAV.zip 1
- R1 STRUCTURA METALICA DEPOZIT DESEURI 1-S.pdf
- R2 STRUCTURA METALICA DEPOZIT DESEURI-S.pdf
- Sansimion-S.pdf
- Studiul Geo Sansimion CAV.pdf
- FisaDate\_DF1197394.pdf
- DUAE\_CERERE\_248960.xml

---

Data publicarii	14.12.23	Coduri CPV	45200000-9 71323000-8 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	14.12.23	Pretul estimativ:	3.785.596,93 RON - 3.785.596,93 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Într-un contract mixt, urmând scopul și obiectul proiectului, se va realiza atât proiectarea tehnică, detalii de execuție, asistența tehnică din partea proiectantului cât și execuția de lucrări de construcții privind realizarea investiției "ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA SANSIMION, JUDEȚUL HARGHITA" Obiectivul general al proiectului este înființarea centrului de colectare deseuri prin aport voluntar în comuna Sânsimion, județul Harghita, Imobilul este compus din teren, în suprafață de 45800 mp conform extrasului de carte funciară și este individualizat cu nr. cadastral 51106 și înscris în Carte Funciară nr. 51106. Durata maximă de execuție a lucrărilor de construire este de 6 luni Termene - durata de execuției: 7 luni, inclusiv proiectare, emiterea AC și lucrări - durata de garanție: 60 luni - perioada de implementare propusă; - recepție lucrării (la terminare), respectiv operaționalizarea CAV: nu mai târziu de 31.08.2024. - Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7 zile calendaristice. - Termenul de răspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificari: 5 zile calendaristice.

---