
I.D.:	96228658

"Linia	500	Ploieşti-Vicşani,	interval	de	staţie	Vicşani-Frontieră,
km	490+000-491+100	-	înlocuire	traverse	BA	cale	încălecată"

Data
publicarii

22.04.24 Coduri	CPV 45234116-2

Pretul
estimativ:

2.585.062,19	RON	-	2.585.062,19	RON 	 	

Descriere: În	conformitate	cu	documentatia	de	atribuire	si	Caietul	de	sarcini,	pentru	lucrările	de
întreţinere	a	căii	ferate	-	înlocuirea	traverselor	BA,	se	vor	executa	în	principal	următoarele
lucrări	Transportul	rutier	al	tuturor	materialelor	aprovizionate	de	executant	lucrare	de	la
producător/furnizor	în	statia	CF,	transportul	materialelor	care	se	introduc	în	cale	şi	a
materialelor	care	se	scot	din	cale	din	staţia	CF	pe	amplasament	lucrare	şi	de	pe
amplasament	lucrare	în	staţia	CF,	încărcari/descărcări	mecanizat	şi	manual	ale	materialelor
care	se	introduc	în	cale	şi	care	se	scot	din	cale,	pe	amplasament	lucrare	şi	în	staţie,
deplacarea	traverselor	care	se	scot	din	cale	si	placarea	traverselor	noi	T19	care	se	introduc
in	cale,	înlocuirea	traverselor	de	beton	necorespunzătoare	cu	traverse	de	beton	placate,
tragerea	joantelor	la	echer,	inclusiv	rectificarea	rosturilor	de	dilatatie,	ciuruirea	pietrei
sparte	(la	joante,	zone	noroioase),	burajul	intermediar	al	traverselor	de	beton	introduse	în	c


