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Data
publicarii

30.12.21 Coduri	CPV 45210000-2	71220000-6	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

09.02.22 Pretul	estimativ: 8.291.101,67	RON	-	8.291.101,67	RON

Descriere: Achiziţie	servicii	de	proiectare	şi	lucrări	reabilitare,	consolidare	şi	mansardare	şcoală
gimnazială	"Friedrich	Schiller"	din	Municipiul	Târgu	Mures"	Valoarea	totală	estimată	este	de
8.291.101,67	lei	la	care	se	adaugă	TVA,	din	care:	-	Amenajarea	terenului	–	41.654,98	lei	la
care	se	adauga	TVA;	-Amenajari	pentru	protectia	mediului	si	aducerea	terenului	in	starea
initiala	–	16.661,99	lei	la	care	se	adaugă	TVA;	-Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitatilor
necesare	obiectivului	de	investitii	–	328.645,08	lei	la	care	se	adaugă	TVA;	-Documentatii
tehnice	necesare	in	vederea	obtinerii	avizelor/	acordurilor/autorizatiilor	la	faza	PT	–	6.664,80
lei	la	care	se	adaugă	TVA;	-Proiect	tehnic	si	detalii	de	executie	166.619,91	lei	la	care	se
adaugă	TVA;	-Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	62.482,47	lei	la	care	se	adaugă
TVA;	-Constructii	si	instalatii	6.710.932,76	lei	la	care	se	adaugă	TVA;	-Montaj	utilaje,
echipamente	tehnologice	si	functionale	56.096,02	lei	la	care	se	adaugă	TVA;	-Utilaje,
echipamente	tehnologice	si	functionale	care	necesita	montaj	801.371,70	lei	la	care	se
adaugă	TVA;	-	Lucrari	de	constructii	si	instalatii	aferente	organizarii	de	şantier	69.980,37	lei
la	care	se	adaugă	TVA;	-Cheltuieli	conexe	organizarii	de	santier	–	29.991,59	lei	la	care	se
adaugă	TVA	Valoarea	totală	estimată	nu	include	cheltuieli	diverse	si	neprevazute.	Termenul
pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau
informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	de	14	zile	inainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si
complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	cu	cel	putin	7	zile	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor.


