

## **“Executie lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții «Extindere și modernizare Școală “Anastasiu Fătu” Berezeni Corp 2»”**

I.D.: 85148640

Documente participare:

- 1. Caiet sarcini. Parte generala-semnat.pdf
- 2. Formulare si modele de documente-semnat.doc
- 3. Model contract - clauze contractuale Sc A Fatu-semnat.pdf
- Caiet sarcini. Proiect tehnic-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1186071.pdf
- DUAE\_CERERE\_233008.xml
- Liste de cantitati-semnat.pdf
- Raspunsuri solicitari clarificari Sc A Fatu-semnat.pdf

---

Data publicarii	27.07.23	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	17.08.23	Pretul estimativ:	3.160.072,76 RON - 3.160.072,76 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Contractul ce urmeaza a fi atribuit prin prezenta procedura de atribuire presupune executia lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investitie: «Extindere și modernizare Școală “Anastasiu Fătu” Berezeni Corp 2», conform proiectului tehnic aprobat. Valoarea estimata fara TVA = 3.160.072,76 LEI. Devizul general aferent lucrării prevede urmatoarele categorii de lucrari: Cap. 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului: 120.012,95 lei, din care: Subcap. 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului: 120.012,95 lei Subcap. 1.3. Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială: 0,00 lei Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: 162.340,12 lei Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază: 2.813.305,29 lei, din care: Subcap. 4.1. Construcții și instalații: 2.722.409,73 lei; Subcap. 4.2 Montaj utilaj tehnologic: 13.475,56 lei; Subcap. 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (procurare): 77.420,00 lei; Cap. 5.1. Organizare de șantier: 64.414,40 lei, din care: Subcap. 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 62.914,40 lei; Subcap. 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului: 1.500,00 lei. Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata in devizul general aferent obiectivului de investitii, acestea putand fi accesate, dupa caz, in functie de necesitati, prin modificarea contractului in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari: 6 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10.

---