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Descriere: Proiectarea	si	Execuţia	Lucrărilor	pentru	Obiectivele	de	Investiţii:	Construirea	Bazinului
Olimpic	din	Oradea	a	avut	loc	in	doua	etape	si	anume	Amenajare	piscina	si	camera	tehnica	,
lucrare	terminata	in	anul	2005	si	acoperire	bazin	+anexe,	lucrare	terminata	in	anul	2007.
Imobilul	are	structura	metalica	cu	stalpi	si	grinzi	din	profile	metalice.	Fundatiile	structurii
metalice	a	anexei	sunt	de	tip	izolat,	bloc	si	cuzineti.	Sistemul	de	acoperire	al	piscinei	s-a
realizat	din	arce	metalice	confectionate	cu	sectiune	de	tip	cheson	din	table
sudate.Legatura	intre	structura	metalica	si	fundatii	se	realizeaza	incastrat	prin	patru
buloane	de	ancoraj.	Stabilitatea	arcelor	pe	directie	transversala	este	asigurata	printr-un
sistem	format	din	pane	si	contravantuiri	rigide.	Fundatiile	arcelor	sunt	realizate	prin	solutie
de	fundare	indirecta	prin	grup	de	piloti	forati.	Prin	DALI	(Documentatia	de	avizare	a	lucrarilor
de	interventii)	intocmita	de	SC	URBA	SRL,	se	propune	remedierea	tuturor	problemelor
aparute	si	identificate	care	fie	nu	permit	functionarea	in	parametri	optimi,	fie	pun	in	pericol
siguranta	si	sanatatea	utilizatorilor.	In	acelasi	timp,	cresterea	foarte	mare	a	numarului	de
utilizatori	si	deschiderea	bazinului	catre	circuitul	public,	impun	modificari	la	organizarea
functionala	si	la	sistemul	de	control	acces	si	control	al	utilizatorilor	in	interiorul	cladirii
bazinului.	Totodata	se	impun	remedieri	majore	aduse	sistemului	de	instalatii	atat	pe	ramura
de	incalzire	–ventilare,	cat	si	pe	celelalte	specialitati.	Dupa	implementarea	tuturor	masurilor
din	DALI,	bazinul	in	cauza	va	putea	gestiona	atat	competitii	sportive	la	nivel	inalt	cat	si	un
numar	important	de	utilizatori	in	regim	public.Prin	DALI	au	fost	structurate	5	etape	de
lucrari,	care	impacheteaza	zone	specifice	din	intregul	complex	si	anume:	Obiectivul	3	–
Repararea	tuturor	instalatiilor	de	producere	a	apei	calde	menajere	(din	corpul	anexa	01)	si
a	instalatiilor	HVAC.	Obiectivul	4	–	Remodelarea	si	refacerea	capitala	a	compartimentarilor
din	corpul	anexa	01.	LOT	I	-	Proiectul	si	executia	lucrarilor	vor	cuprinde	lucrarile	din	cadrul
Obiectivului	nr.3-	Repararea	tuturor	instalatiilor	de	producere	a	apei	calde	menajere	(din
corpul	anexa	01)	si	a	instalatiilor	HVAC.	LOT	II	-	Proiectul	si	executia	lucrarilor	vor	cuprinde
lucrarile	din	cadrul	Obiectivului	nr.4-	Remodelarea	si	refacerea	compartimentarilor	din	corpul
Anexa	0.	AC	va	raspunde	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	in	a	11	zi	inclusiv	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor	.	Numar	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor	este	de	14	zile.	Solicitarile	de	clarificari
vor	fi	transmise	in	format	editabil.


