

Execuție Lucrări aferente obiectivului de investiții „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE ȘCOALA NR.2, SAT LUPTĂTORI, COMUNA FRĂSINET, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”

I.D.: 101390897

Documente participare:

- 01 Caiet de sarcini frasinet.pdf
- 02 INSTRUCȚIUNI OFERTANTI.pdf
- 03 Modele formulare.doc
- 04 Proiect contract.pdf
- FisaDate_DF1223145.pdf
- parte desenata Arhitectura-semnat.pdf
- parte desenata Borderou-semnat.pdf
- parte desenata Instalatii-semnat.pdf
- parte desenata Rezistenta-semnat.pdf
- Parte scrisa-semnat.rar
- DUAЕ_CERERE_294277.xml
- RASPUNS CONSOLIDAT.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1151577.pdf
- RASPUNS CONSOLIDAT SUPPLEMENTAR.pdf

Data publicarii	14.08.24	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	03.09.24	Pretul estimativ:	8.350.156,26 RON - 8.350.156,26 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Se propune reabilitarea, extinderea și dotarea Școlii nr. 2 pentru desfășurarea în condiții optime a activităților specifice. Sistemul educațional înregistrează discrepanțe de dezvoltare în raport cu statele membre ale Uniunii Europene. Această problemă a apărut pe fondul investițiilor insuficiente în infrastructura educațională, fapt ce a determinat o disponibilitate scăzută a resurselor tehnico-materiale și un acces neuniform al populației la un proces corespunzător, adecvat desfășurării unui act conform standardelor europene și naționale actuale. La nivelul parterului, planimetria extinderii propuse cuprinde grupuri sanitare pentru preșcolari, grupuri sanitare pentru personalul didactic, grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități, grupuri sanitare pentru fete, respectiv băieți și un spațiu pentru centrala termică. Spațiul alocat centralei termice va fi prevăzut cu acces separat din exterior. Restul spațiilor extinderii vor comunica cu spațiile de la parterul construcției existente, prin noile goluri de trecere propuse. La nivelul etajului, planimetria extinderii propuse cuprinde o bibliotecă, grupuri sanitare pentru personalul didactic, grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități, grupuri sanitare pentru fete, respectiv pentru băieți. Lucrările de modernizare implică schimbarea funcțiunii spațiilor de la nivelul parterului cuprinse între axele 6-7 / B-D conform situației existente și amenajarea unor noi spații cu funcțiuni precum: cameră pentru corn și lapte, cancelarie, oficiu și cabinet director. Aceste schimbări de funcțional necesită defacerea grupurilor sanitare existente la nivelul parterului și defacerea finisajelor existente în aceste spații. Totodată, la etaj se propune reorganizarea pentru realizarea unui cabinet medical cu izolatoare și grup sanitar propriu. În plus, ofertele vor respecta principiul "Do No Significant Harm" (DNSH). Investiția se va alinia în mod obligatoriu cu Strategia de Dezvoltare Locală și Plan de Urbanism General aprobate. Durata execuției lucrărilor este estimată pe o perioadă de maxim 24 luni, durată compusă din: durata de realizare a lucrărilor conform grafic, de maxim 24 luni. Durata totală a contractului va cuprinde suplimentar și durata garanției lucrărilor care va fi de minim 36 de luni.