

Achizitie servicii proiectare, verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C , proiectului tehnic și a detaliilor de execuție ,asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuție si executia lucrărilor de constructii si instalatii pentru obiectivul de investitii "INFIINTARE REȚEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA ALBESTI, JUDETUL CONSTANTA "

I.D.: 84335049

Documente participare:

- 1. Aviz ENEL.pdf
- 1. Planuri vizate OCPI - Albesti.pdf
- 1659-T04 Plan de situatie plansa 2.pdf
- 1659-T02 Plan de situatie coordonator.pdf
- MEMORIU SF GAZE ALBESTI.pdf
- 1659-T03 Plan de situatie plansa 1.pdf
- 1659-T05 Plan de situatie plansa 3.pdf
- 1659-T06 Plan de situatie plansa 4a.pdf
- 1659-T07 Plan de situatie plansa 4.pdf
- 1659-T08 Plan de situatie plansa 5.pdf
- 1659-T09 Plan de situatie plansa 6.pdf
- 1659-T10 Plan de situatie plansa 7.pdf
- 1659-T11 Plan de situatie plansa 8.pdf
- 1659-T12 Plan de situatie plansa 9.pdf
- 1659-T13 Plan de situatie plansa 10.pdf
- 1659-T14 Plan de situatie plansa 11.pdf
- 1659-T15 Plan de situatie plansa 12.pdf
- 1659-T16 Plan de situatie plansa 13.pdf
- 1659-T17 Plan de situatie plansa 14.pdf
- 1659-T18 Plan de situatie plansa 15.pdf
- 1659-T19 Plan de situatie plansa 16.pdf
- 1659-T20 Plan de situatie plansa 17.pdf
- 1659-T21 Plan de situatie plansa 18.pdf
- 1659-T32 Plan de situatie plansa 28.pdf
- 1659-T33 Plan de situatie plansa 29.pdf
- 6. PV 6 - receptie OCPI.pdf
- 1659-T34 Plan de situatie plansa 30.pdf
- 1659-T35 Plan de situatie plansa 31.pdf
- 1659-T36 Plan de situatie plansa 32.pdf
- 1659-T38 Plan de situatie plansa 34.pdf
- 1659-T39 Plan de situatie plansa 35.pdf
- 1659-T40 Plan de situatie plansa 36a.pdf
- 1659-T41 Plan de situatie plansa 36.pdf
- 1659-T42 Plan de situatie plansa 37.pdf
- 1659-T54 Plan de situatie plansa 47.pdf
- 1659-T55 Plan de situatie plansa 48.pdf
- 1659-T56 Plan de situatie plansa 49.pdf
- 1659-T57 Schema de principiu pentru functionarea rețelei inteligente.pdf
- 1659-T58 Montaj conducta in sant-Model.pdf
- 1659-T59 Montaj conducta in tub protector.pdf
- 1659-T60-Rasufatoare pentru spatii verzi.pdf
- 1659-T61 Detaliu cutie fir insotitor.pdf
- 1659-T62 Detaliu montaj robinet cu actionare electrica.pdf
- 1. PV 1 - receptie OCPI .pdf
- 2. Aviz RAJA.pdf
- 2. Planuri vizate OCPI Arsa.pdf
- 2. PV 2 - receptie OCPI .pdf
- 3. Aviz TELEKOM.pdf
- 3. Planuri vizate OCPI Cotu Vaili.pdf
- 3. PV 3 - receptie OCPI.pdf

- 4. Aviz drumuri comunale.pdf
- Studiu geotehnic.pdf
- 4. Planuri vizate OCPI Vartop.pdf
- 4. PV 4 - receptie OCPI.pdf
- 5. Aviz drumuri judetene.pdf
- 5. PV 5 - receptie OCPI.pdf
- 6. Aviz ANIF.pdf
- 7. Aviz Apele romane.pdf
- 7. Plan vizat Sector Cta.pdf
- 7. PV 7 - receptie OCPI.pdf
- FisaDate_DF1181832.pdf
- Contract MODIFICAT Proiectare si executie lucrari.pdf
- 02.2 Formular - Propunere tehnica.pdf
- Anexa 1 1 1.docx
- Caiet de sarcini.pdf 10
- Formulare.pdf 1
- 1659-T44 Plan de situatie plansa 38.pdf
- 1659-T43 Plan de situatie plansa 37a.pdf
- 1659-T45 Plan de situatie plansa 39.pdf
- 1659-T46 Plan de situatie plansa 39a.pdf
- 1659-T47 Plan de situatie plansa 40.pdf
- 1659-T48 Plan de situatie plansa 41.pdf
- 1659-T49 Plan de situatie plansa 42.pdf
- 1659-T50 Plan de situatie plansa 43.pdf
- 8. Decizia etapei de incadrare ANPM.pdf
- 8. PV 8 - receptie OCPI.pdf
- 9. Aviz ANAPN.pdf
- 9. PV 9 - receptie OCPI.pdf
- 10. Acord Transgaz SRMP.pdf
- 11. Aviz de amplasament Transgaz.pdf
- 1601 - 2022.pdf
- 1659-SCH Schema de calcul hidraulic.pdf
- 1659-T01.1 Plan de incadrare in zona scenariul 1.pdf
- 1659-T01.2 Plan de incadrare in zona scenariul 2.pdf
- 1659-T22 Plan de situatie plansa 19.pdf
- 1659-T23 Plan de situatie plansa 20.pdf
- 1659-T24 Plan de situatie plansa 21.pdf
- 1659-T25 Plan de situatie plansa 22.pdf
- 1659-T26 Plan de situatie plansa 23.pdf
- 1659-T28 Plan de situatie plansa 25.pdf
- 1659-T29 Plan de situatie plansa 25a.pdf
- 1659-T30 Plan de situatie plansa 26.pdf
- 1659-T31 Plan de situatie plansa 27.pdf
- 1659-T53 Plan de situatie plansa 46.pdf
- 1659-T51 Plan de situatie plansa 44.pdf
- 1659-T52 Plan de situatie plansa 45.pdf
- DUAE_CERERE_226762.xml
- Notificare vizita amplasament Albesti - Gaze.pdf
- 1659-T37 Plan de situatie plansa 33.pdf
- 1659-T27 Plan de situatie plansa 24.pdf

Data publicarii	07.07.23	Coduri CPV	45231221-0 71322200-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	24.07.23	Pretul estimativ:	23.137.376,06 RON - 23.137.376,06 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Se vor achizitiona servicii de proiectare dupa cum urmeaza: 1. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/autorizațiilor.2. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție. 3.Proiect tehnic și detalii de execuție. 4.Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor. 5. Asistență tehnică din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții. Autoritatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze servicii de proiectare verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C , proiectului tehnic și a detaliilor de execuție , asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuție ,executie lucrari pentru investitia „,INFIINTARE REȚEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA ALBESTI, JUDETUL CONSTANTA,, , proiect finantat prin PROGRAMUL ANGHEL SALIGNY, dupa cum urmeaza: Linie bugetara Valoare lei, fara TVA Cap. 3.5.4 Documentatii pt obtinere avize/acorduri/autorizatii 10.000,00 lei Cap. 3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 10.000,00 lei .Cap. 3.5.6. Proiect tehnic, detalii de executie 321.416,32lei, Cap. 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor 10.000,00 lei Cap. 4. Constructii si instalatii 22.230.204,62 lei Cap. 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 555.755,12 lei. Atenție! Termenul până la care operatorii economici pot solicita clarificări, este de 13 zile, înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va raspunde la solicitările de clarificare (dacă acestea au fost primite în termen), cu 4 zile înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor.
