

Executie de lucrari, inclusiv organizare de santier si furnizare de echipamente, in cadrul proiectului "Înființare gradiniță cu program prelungit în cartierul Caștela-Balta Lată, Str. Dimitrie Cantemir nr. 20B, Lugoj"- Cod Smis proiect 155684

I.D.: 84308403

Documente participare:

- 2 Detaliu rezervor.pdf
- 1 Detaliu hidrant.pdf
- 3 Detaliu sapatura cablu electric.pdf
- 4 Detaliu sapatura canalizare.pdf
- 5 Profil longitudinal retea canalizare.pdf
- A28 Imprejmuire.pdf
- Formulare si modele_executie lucrari 155684.pdf
- Formular Propunere tehnica Executie lucrari 155684.pdf
- Extras_Informare_416506 lot1.pdf
- Extras_Informare_416507 lot2.pdf
- F5_FISE_1-45.pdf
- F5_FISE_46-47.pdf
- F5_FISE_48-49.pdf
- F5_FISE_50-62.pdf
- IE1.pdf
- IE2.pdf
- IE3.pdf
- IE4.pdf
- IE5.pdf
- IE6.pdf
- IE7.pdf
- IE8.pdf
- IE9.pdf
- IE10.pdf
- IE11.pdf
- IE12.pdf
- FisaDate_DF1184000.pdf
- R13.pdf
- R14.pdf
- R15.pdf
- R17.pdf
- R16.pdf
- R18.pdf
- R19.pdf
- R20.pdf
- R21.pdf
- R22.pdf
- R23.pdf
- R24.pdf
- caiet de sarcini executie lucrari.pdf
- 01 PIESE SCRISE.pdf
- DSR_01.pdf
- PS_01.pdf
- PTT_01.pdf
- 01_CURENTI_TARI.pdf
- 02_TERMICE.pdf
- 03_VENTILATII.pdf
- 04_ANTIEFRACTIE.pdf
- 05_CURENTI_SLABI.pdf
- 06_HIDRANTI_EXTERIORI.pdf
- 07_SISTEM_ACCES.pdf
- 08_DETECTIE_INCENDIU.pdf
- 09_FOTOVOLTAICE.pdf

- 10_VOCE_DATE.pdf
- 11_ASCENSOR.pdf
- R02.pdf
- R01.pdf
- R03.pdf
- R04.pdf
- R05.pdf
- R06.pdf
- R07.pdf
- R08.pdf
- R09.pdf
- R10.pdf
- R11.pdf
- R12.pdf
- A09r.pdf
- A10r.pdf
- A11r.pdf
- A12.pdf
- A13.pdf
- A14.pdf
- A15.pdf
- A16.pdf
- A17.pdf
- A18r.pdf
- A19r.pdf
- IE13.pdf
- IE14.pdf
- IH_PS.pdf
- IH1.pdf
- IH2.pdf
- IH3.pdf
- IH4.pdf
- ARH_CAIET_SARCINI.pdf
- ARH_MEMORIU_TEHNIC_GENERAL.pdf
- ARH_PS_PROGRAM DE CONTROL.pdf
- A00.pdf
- A01.pdf
- A02r.pdf
- A02re.pdf
- A03.pdf
- A04.pdf
- A05r.pdf
- A06r.pdf
- A07r.pdf
- IT1.pdf
- IT_PS.pdf
- IT2.pdf
- IT3.pdf
- IT4.pdf
- IT6.pdf
- AUDIT GRADINITA - LUGOJ MODIFICAT -Rev. 1.pdf
- PAD CF 416507_Gradinita Balta Lata.pdf
- Suprafata_Lot 2.pdf
- F4_DOTARI_ARHITECTURA.pdf
- F4_DOTARI_PSI.pdf
- F4_DOTARI_SEMNALISTICA.pdf
- F4_MOBILIER_SI_DOTARI_EXTERIOARE.pdf
- A20.pdf
- A21r.pdf
- A22.pdf
- A23.pdf
- A24.pdf
- A25.pdf
- A26.pdf
- A27.pdf
- Draft Contract Lucrari.pdf
- Certificate urbanism si avize.pdf
- Autorizatie de construire.pdf
- Expertiza tehnica.pdf
- Proces verbal predare primire documentatie.pdf

- Referate de verificare.pdf
- DSR_01-1.pdf
- F3_DRUM_ACCES_PARCARI.pdf
- F3_PREGĂTIRE_TĂREN.pdf
- F3_TROTUARE_ASFALTATE.pdf
- F3_TROTUARE_SI_RAMPE_CU_BETON.pdf
- PS_01-1.pdf
- PTT_01-1.pdf
- STRUCT_BREVIAR_CALCUL.pdf
- STRUCT_CAIET_SARCINI.pdf
- STRUCT_MEMORIU.pdf
- STRUCT_PROGRAM_CONTROL.pdf
- R25A_SCARA_EVACUARE.pdf
- R26.pdf
- R27.pdf
- R28_FUNDATIE_IMPREGNARE.pdf
- R29_FUNDATIE_ECHIP_JOACA.pdf
- ID_PS.pdf
- ID1.pdf
- ID2.pdf
- ID3.pdf
- IS_PS.pdf
- IS1.pdf
- IS2.pdf
- IS3.pdf
- IS4.pdf
- IS5.pdf
- RE.pdf
- IHVAC_PS.pdf
- IHVAC1.pdf
- IHVAC2.pdf
- IHVAC3.pdf
- FISA_NR_12.pdf
- FISA_NR_3-15.pdf
- FISA_NR_16-17.pdf
- FISA_NR_18-20.pdf
- FISA_NR_21-27.pdf
- FISA_NR_28-30.pdf
- FISA_NR_31.pdf
- FISA_NR_32-34.pdf
- FISA_NR_35-41.pdf
- FISA_NR_42-45.pdf
- FORMULAR F6 - GRAFIC BALTA LATA 1.pdf
- F3_ORGANIZARE_SANTIER 1.pdf
- INCADRARE.pdf
- MEMORIU-Documentatie tehnica organizare de santier.pdf
- PLAN ORGANIZARE SANTIER.pdf
- DUAЕ CERERE 228862.xml
- DOCUMENTAŢIE ECONOMICA FARA VALORI SI FISE TEHNICE Gradinita Balta Lata.pdf
- Documentatie economica cu valori.pdf
- Fisa tehnica statie pompare si sistem automat.pdf
- Fisa tehnica statie pompare.pdf
- Fisa tehnica sistem automat.pdf
- F3RETETE_GRADINITA_BALTA_LATA.pdf
- 130.RPT13_F3_ORGANIZARE_SANTIER.pdf
- Rasluns solicitare clarificari SERGIO IMPRESA.pdf
- Rasluns solicitare clarificari NEW RPC 321 F46.pdf

Data publicarii	06.07.23	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	31.07.23	Pretul estimativ:	7.550.093,94 RON - 7.550.093,94 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectivul general al proiectului consta in lucrari de constructii si instalatii inclusiv organizarea de santier, amenajare teren si asigurare de utilaje si echipamente pentru infiintarea unei gradinite cu program prelungit in cartierul Castela-Balta Lata, Str. Dimitrie Cantemir nr. 20B, Lugoj.
