

Execuție lucrări în cadrul proiectului “Închiderea Centrului de plasament "Sf. Nicolae"Trușești"

I.D.: 60540818

Documente participare:

- R20 - CASE - Detaliu rampa.pdf
- Memoriu tehnic instalatii termice centrul de zi.pdf
- R21 - CASE - Detaliu de fundatie - imprejmuire.pdf
- Proiect rezistenta centrul de zi.pdf
- Memoriu tehnic sistematizare pe verticala centrul de zi.pdf
- D01 - CASE - Plan parter - C1.pdf
- D01 - CASE - Plan parter C2.pdf
- D02 - CASE - Plan etaj - C1.pdf
- D02 - CASE - Plan etaj - C2.pdf
- D03 - CASE - Schema - C1.pdf
- D03 - CASE - Schema - C2.pdf
- D04 - CASE - Plan parter C1.pdf
- D04 - CASE - Plan parter C2.pdf
- D05 - CASE - Plan etaj C2.pdf
- D05 - CASE - Plan etaj C1.pdf
- D06 - CASE - Schema - C1.pdf
- D06 - CASE - Schema - C2.pdf
- DSR01 - CASE - Detalii refacere sistem pietonal si rutier.pdf
- DSR01 - CENTRU - Detalii refacere sistem pietonal si rutier.pdf
- F2 F3 pag 3 - 46 CTF C1C2.pdf
- F3 pag47-109 CTF C1C2.pdf
- F3pag 110-157CTF C1C2.pdf
- IE02 - CENTRU - Instalatii electrice - schema tablou electric general.pdf
- IE03 - CASE - Instalatii electrice - schema tablou electric general C1.pdf
- IE07 - CASE - Instalatii electrice - schema tablou electric general.pdf
- ISE01 - CENTRU - Plan instalatii sanitare exterioare.pdf
- IT03 - CASE - Instalatii termice - schema tehnologica a centralei - C1.pdf
- IT03 - CASE - Instalatii termice - schema tehnologica a centralei - C2.pdf
- IT04 - CASE - Instalatii termice - schema de distributie - C1.pdf
- A01 - CENTRU - Plan de situatie.pdf
- A02 - CENTRU - Plan parter.pdf
- A03 - CENTRU - Plan invelitoare.pdf
- A04 - CENTRU - Plan sarpanta.pdf
- A05 - CENTRU - Sectiune BB.pdf
- A06 - CENTRU - Sectiune AA.pdf
- A08 - CENTRU - Fatada sud.pdf
- A07 - CENTRU - Fatada vest.pdf
- A09 - CENTRU - Fatada nord.pdf
- A10 - CENTRU - Fatada est.pdf
- A13 - CENTRU - Detaliu GS.pdf
- A14 - CENTRU - Tablou tamplarie.pdf
- IT01 - CASE - Plan parter C1.pdf
- IT01 - CASE - Plan parter C2.pdf
- IT02 - CASE - Plan etaj - C2.pdf
- IT02 - CASE - Plan etaj C1.pdf
- IT06 - CASE - Plan parter C1.pdf
- IT06 - CASE - Plan parter C2.pdf
- IT07 - CASE - Plan parter C1.pdf
- IT07 - CASE - Plan parter C2.pdf
- IT08 - CASE - C1.pdf
- IT08 - CASE - C2.pdf
- Centralizator F1.pdf
- F4F5 LOT 1.pdf
- F2F3 LOT 2.pdf
- F4F5 LOT 2.pdf
- A19 - CASE - Tablou de tamp ferestre - C2.pdf

- A18 - CASE - Tablou de tamplarie usi - C1.pdf
- A18 - CASE - Tablou de tamplarie usi - C2.pdf
- A19 - CASE - Tablou de tamp ferestre - C1.pdf
- A20 - CASE - Detaliu imprejmuire.pdf
- S3 - CASE - Profil longit drum incinta.pdf
- S6 - CASE - Detalii armare zid de sprijin.pdf
- A16 - CENTRU - Sectiune existenta.pdf
- A15 - CENTRU - Plan parter exist.pdf
- A16 - CENTRU - Plan invelit foisor.pdf
- A15 - CENTRU - Plan foisor.pdf
- A17 - CENTRU - Fatade sect foisor.pdf
- A18 - CENTRU - Detalii foisor.pdf
- A20 - CENTRU - Detaliu imprejmuire.pdf
- D01 - CENTRU - Plan parter.pdf
- D02 - CENTRU - Schema.pdf
- D03 - CENTRU - Plan parter.pdf
- D04 - CENTRU - Schema.pdf
- IE01 - CENTRU - Plan parter.pdf
- IE03 - CENTRU - Schema monofilara.pdf
- DGS01 - CENTRU - Detalii guri de scurgere.pdf
- DS01 - CENTRU - Detaliu pozare conducta.pdf
- DSH01 - CENTRU - Detaliil separ hidrocarburi.pdf
- IS01 - CENTRU - Plan parter.pdf
- IS02 - CENTRU - Scheme.pdf
- PL01 - CENTRU - Profil longit canalizare.pdf
- Caiet de sarcini executie lucrari Trusesti.docx
- FORMULARE.doc
- Model contract executie lucrari Trusesti.docx
- IT04 - CASE - Instalatii termice - schema de distributie - C2.pdf
- IT05 - CASE - Instalatii termice - camera centralei - amplasare echipamente - C1.pdf
- IT05 - CASE - Instalatii termice - camera centralei - amplasare echipamente - C2.pdf
- S1 - CASE - Plan de situatie sistematizare verticala.pdf
- S1 - CENTRU - Plan de sistematizare verticala.pdf
- S2 - CASE - Sectiuni si detalii sistematizare verticala.pdf
- S2 - CENTRU - Sectiuni si detalii sistematizare verticala.pdf
- S3 - CENTRU - Profil longitudinal drum incinta.pdf
- S4 - CASE - Sectiuni transversale caracteristice drum incinta.pdf
- S4 - CENTRU - Sectiuni transversale caracteristice drum incinta.pdf
- S5 - CASE - Sectiuni transversale caracteristice drum incinta.pdf
- S5 - CENTRU - Sectiuni transversale caracteristice drum incinta.pdf
- R12 - CASE - Plan armare placa peste etaj - C2.pdf
- R13 - CASE - Plan armare placi si centuri anexe - C1.pdf
- R13 - CASE - Plan armare placi si centuri anexe - C2.pdf
- R14 - CASE - Plan cofraj si armare scara - C1.pdf
- R14 - CASE - Plan cofraj si armare scara - C2.pdf
- R15 - CASE - Plan sarpanta - C1.pdf
- R15 - CASE - Plan sarpanta - C2.pdf
- R16 - CASE - Detaliu prindere treapra balustr.pdf
- R17 - CASE - Vedere detaliu ancorare prindere grinda.pdf
- R18 - CASE - Detaliu baza stalp.pdf
- R19 - CASE - Axonometrie.pdf
- R20 - CASE - Detalii platforma scara metalica.pdf
- R6 - CASE - Plan cofraj si armare stalpisor - C2.pdf
- R7 - CASE - Plan cofraj placa peste parter - C1.pdf
- R7 - CASE - Plan cofraj placa peste parter - C2.pdf
- R8 - CASE - Plan armare grinzi peste parter - C1.pdf
- R8 - CASE - Plan armare grinzi peste parter - C2.pdf
- R9 - CASE - Plan armare placa peste parter - C1.pdf
- R9 - CASE - Plan armare placa peste parter - C2.pdf
- R10 - CASE - Plan cofraj placa peste parter - C1.pdf
- R10 - CASE - Plan cofraj placa peste parter - C2.pdf
- R11 - CASE - Plan armare grinzi peste etaj - C1.pdf
- R11 - CASE - Plan armare grinzi peste etaj - C2.pdf
- R12 - CASE - Plan armare placa peste etaj - C1.pdf
- DGS01 - CASE - Detalii guri de curgere.pdf
- DGS02 - CASE - Detalii montaj guri de scurgere.pdf
- DS01 - CASE - Detalii pozare conducta.pdf
- DSH01 - CASE - Detali separator hidrocarburi.pdf
- IS01 - CASE - Plan parter C1.pdf
- IS01 - CASE - Plan parter C2.pdf

- IS02 - CASE - Plan etaj C1.pdf
- IS02 - CASE - Plan etaj C2.pdf
- ISE01 - CASE - Instalatii sanitare exterioare.pdf
- PL01 - CASE - Profil longitudinal.pdf
- A00 - CENTRU - Plan de incadrare in zona.pdf
- A01 - CENTRU - Plan de organizare executie.pdf
- A12 - CENTRU - detaliu cornisa detaliu planseu.pdf
- A16 - CASE - Detalii inchideri exterioare si compartimentari interioare - C1.pdf
- A16 - CASE - Detalii inchideri exterioare si compartimentari interioare - C2.pdf
- A17 - CASE Detaliu gs persoane cu dizabilitati C1.pdf
- A17 - CASE Detaliu gs persoane cu dizabilitati C2.pdf
- A17 - CENTRU - Fatada nord sud - existent.pdf
- A18 - CENTRU - Fatada est vest - existent.pdf
- A19 - CENTRU - Plan parter interventii.pdf
- DCB01 - CENTRU - Detaliu camin de vane din beton armat.pdf
- DGS02 - CENTRU - Detalii montaj guri de scurgere.pdf
- R1 - CASE - Plan saptatura - C1.pdf
- Borderou planuri CASE CTF.pdf
- R1 - CASE - Plan saptatura - C2.pdf
- R2 - CASE - Plan cofraj fundatii - C1.pdf
- R2 - CASE - Plan cofraj fundatii - C2.pdf
- R3 - CASE - Plan armare fundatii - C1.pdf
- R3 - CASE - Plan armare fundatii - C2.pdf
- R4 - CASE - Plan armare fundatii corpuri anexe - C1.pdf
- R4 - CASE - Plan armare fundatii corpuri anexe - C2.pdf
- R5 - CASE - Plan armare placa pe sol - C1.pdf
- R5 - CASE - Plan armare placa pe sol - C2.pdf
- R6 - CASE - Plan cofraj si armare stalpisorii - C1.pdf
- Organizare de santier case de tip familial si centrul de zi.pdf
- Memoriu tehnic general si memoriu tehnic arhitect case de tip familial.pdf
- Memoriu tehnic instalatii electrice case de tip familial.pdf
- Memoriu tehnic instalatii sanitare case de tip familial.pdf
- Memoriu tehnic instalatii termice case de tip familial.pdf
- Memoriu tehnic sistematizare pe verticala case de tip familial.pdf
- Proiect rezistenta case de tip familial - partea I.pdf
- Proiect rezistenta case de tip familial - partea II.pdf
- R1 - CENTRU - Plan interventie fundatii existente.pdf
- R2 - CENTRU - Plan armare camasuilei fundatii.pdf
- R3 - CENTRU - Plan armare grinzi fundare proiectate.pdf
- R4 - CENTRU - Plan cofraj si armare placa pe sol.pdf
- R5 - CENTRU - Plan dispunere pereti structurali.pdf
- R6 - CENTRU - Plan armare elemente confinar.pdf
- R7 - CENTRU - Plan cofraj centuri si placa.pdf
- R8 - CENTRU - Plan armare centuri.pdf
- R9 -CENTRU - Plan armare placa peste parter.pdf
- R10 - CENTRU - Plan sarpanta.pdf
- R11 - CENTRU - Detalii rampa.pdf
- R12 - CENTRU - Detaliu fundatie imprejmuire.pdf
- IT01 - CENTRU - Plan parter.pdf
- IT02 - CENTRU - Amplasare echipamente.pdf
- IT03 - CENTRU - Schema de distribuie.pdf
- IT04 - CENTRU - Schema tehnologica centralei.pdf
- IT05 - CENTRU - Plan parter.pdf
- IT06 - CENTRU - Amplasare panouri solare.pdf
- FisaDate_DF1123348.pdf
- IE0 - CASE - Plan iluminat exterior.pdf
- IE01 - CASE - Plan parter corp C1.pdf
- IE02 - CASE - Plan etaj corp C1.pdf
- IE04 - CASE - Schema monofilara - C1.pdf
- IE05 - CASE - Plan parter corp C2.pdf
- IE06 - CASE - Plan etaj corp C2.pdf
- IE08 - CASE - Schema monofilara.pdf
- Memoriu tehnic instalatii electrice centrul de zi.pdf
- Memoriu tehnic general si memoriu tehnic arhitectura centrul de zi.pdf
- Memoriu tehnic instalatii sanitare centrul de zi.pdf
- DUAE_CERERE_137096.xml
- Raspuns solicitare clarificari.pdf
- Raspuns consolidat solicitare de clarificari.pdf
- Raspuns consolidat la solicitare de clarificari.pdf
- EN1031207.docx

- EN1031206.docx
- Raspuns consolidat la solicitarea de clarificari.pdf
- RASPUNS CONSOLIDAT LA SOLICITARI DE CLARIFICARI.pdf
- Raspuns consolidat la solicitari de clarificari.pdf

Data publicarii	03.09.21	Coduri CPV	45000000-7
Termenul limita pentru depunere:	06.10.21	Pretul estimativ:	3.757.263,00 RON - 3.757.263,00 RON

Descriere: Contractul presupune execuția lucrărilor de construcții pentru următoarele obiective de investiții: LOT 1 Construirea a doua case de tip familial (P+1E) în cadrul proiectului "Închiderea Centrului de Plasament "Sf. Nicolae" Trușești", în loc. Trușești, com. Trușești, jud. Botoșani, pe terenul cu nr. cadastral 52451. LOT 2 Reabilitarea, modernizarea și dotarea, în vederea schimbării de destinație din clădire C1-Săli de clasă în Centru de zi pentru deprinderi de viață independentă, în cadrul proiectului "Închiderea Centrului de Plasament "Sf. Nicolae" Trușești", în loc. Trușești, com. Trușești, jud. Botoșani, pe terenul cu nr. cadastral 52449. Lucrările fac parte din proiectul "Închiderea Centrului de Plasament "Sf. Nicolae" Trușești" proiect implementat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte P.O.R. 2019/8/8.1/8.3/C/2, cod SMIS 129873. Valoarea estimată a contractului de achiziție publică este de 3.757.263,00 lei fara TVA si de 4.471.142,96 lei cu TVA, defalcata pe loturi, astfel: LOT 1 Construirea a doua case de tip familial (P+1E) în cadrul proiectului "Închiderea Centrului de Plasament "Sf. Nicolae" Trușești", în loc. Trușești, com. Trușești, jud. Botoșani, pe terenul cu nr. cadastral 52451 - Valoarea estimata (lei fara TVA) C+M: 2.486.055,24 lei. LOT 2 Reabilitarea, modernizarea și dotarea, în vederea schimbării de destinație din clădire C1-Săli de clasă în Centru de zi pentru deprinderi de viață independentă, în cadrul proiectului "Închiderea Centrului de Plasament "Sf. Nicolae" Trușești", în loc. Trușești, com. Trușești, jud. Botoșani, pe terenul cu nr. cadastral 52449 - Valoarea estimata (lei fara TVA) C+M inclusiv organizarea de santier: 1.271.207,76 lei Valoarea estimată este de 3.757.263,00 lei fără TVA, conform devizului general al investiției si a bugetului proiectului (anexa la actul aditional la contractul de finanțare), formată din însumarea următoarelor linii bugetare: 1.2. Amenajarea terenului= 21.179,02 lei fără TVA 1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială= 21.000,90 lei fără TVA 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiție = 208.303,02 lei fără TVA 4.1. Construcții și instalații = 3.150.098,32 lei fără TVA 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale= 53.976,97 lei fără TVA 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj = 282.777,39 lei fără TVA 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării șantierului = 9.927,38 lei fără TVA 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier = 10.000,00 lei fără TVA Valoarea estimată fără TVA: 3.757.263,00 lei. Estimarea valorii contractului s-a realizat în conformitate cu art.16 din Legea 98/2016 si Capitolul II, Secțiunea a 2-a Estimarea valorii achiziției publice și alegerea modalității de atribuire din H.G. nr. 395/2016. Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Sumele reprezentând "cheltuieli diverse si neprevăzute" nu sunt incluse in calculul valorii estimate a contractului si, implicit, nu se vor cuprinde la nivelul ofertei depuse.