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Executie	lucrari	pentru	obiective	de	investitii	incluse	in
„Subprogramul	lucrari	în	prima	urgenta”	–	Pachet	13	Lot	1-2,
respectiv:	Lot	1	-	"Consolidare	terasament	drum	la	intersectia
DS	1509	cu	DS1244,	sat	Totoesti,	in	urma	fenomenelor	meteo
din	23.01.2015,	comuna	Erbiceni,	judetul	Iasi"	si	Lot	2	-	"Pod
peste	raul	Bistrita	in	comuna	Tarcau	punct	Capra	-	Lunca,
judetul	Neamt"

Documente	participare:
7-SCN1014454.zip

Data
publicarii

30.08.18 Coduri	CPV 45233140-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

01.10.18 Pretul	estimativ: 2.995.811,00	RON

Descriere: Executie	lucrari	pentru	obiective	de	investitii	incluse	in	„Subprogramul	lucrari	în	prima
urgenta”	–	Pachet	13	Lot	1-2,	respectiv:	Lot	1	-	"Consolidare	terasament	drum	la	intersectia
DS	1509	cu	DS1244,	sat	Totoesti,	in	urma	fenomenelor	meteo	din	23.01.2015,	comuna
Erbiceni,	judetul	Iasi"	si	Lot	2	-	"Pod	peste	raul	Bistrita	in	comuna	Tarcau	punct	Capra	-
Lunca,	judetul	Neamt"	Valoarea	estimata	a	contractelor	este	de	2.995.811	lei	fara	TVA,
rezultata	din	insumarea	valorilor	estimate	ale	celor	2	loturi.	Valoarea	estimata	pentru	Lot	1	-
"Consolidare	terasament	drum	la	intersectia	DS	1509	cu	DS1244,	sat	Totoesti,	in	urma
fenomenelor	meteo	din	23.01.2015,	comuna	Erbiceni,	judetul	Iasi"	este	de	438.291,00	lei
fara	TVA,	compusa	din:	Capitolul	4	-	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza	=	432.584,00	lei;
Capitolul	5	–	Subcapitolul	5.1	Organizare	de	santier	=	5.707,00	lei;	Valoarea	estimata
pentru	Lot	2	-	"Pod	peste	raul	Bistrita	in	comuna	Tarcau	punct	Capra	-	Lunca,	judetul
Neamt"	este	de	2.557.520,00	lei	fara	TVA,	compusa	din:	Capitolul	4	-	Cheltuieli	pentru
investitia	de	baza	=	2.532.200,00	lei;	Capitolul	5	–	Subcapitolul	5.1	Organizare	de	santier	=
25.320,00	lei;	Valorile	de	mai	sus	sunt	în	conformitate	cu	Devizele	generale	întocmit	de
proiectant	şi	aprobat	prin	Ordinul	MDRAP	nr.	4943/2018	si	Ordinul	MDRAP	nr.
5243/05.07.2018.	Modificarea	contractului	de	achizitie	publica,	in	cursul	perioadei	sale	de
valabilitate,	se	face	in	conditiile	prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016.	Modificarea
contractului	in	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	altfel	decat	in	cazurile	si	conditiile
prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016,	se	realizeaza	prin	organizarea	unei	noi
proceduri	de	atribuire,	in	conformitate	cu	dispozitiile	legii.	In	conformitate	cu	prevederile	art.
160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	termenul	limita
pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	de	participarea	la	procedura	de	achizitie
publica	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu
documentatia	de	atribuire	este	de	16	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a
ofertelor.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(2)	din	Legea	98/2016	cu	modificarile
si	completarile	ulterioare,	Autoritatea	Contractanta	stabileste	ca	termenul	limita	in	care	va
raspunde	tuturor	solicitarilor	de	clarificare/	informatiilor	suplimentare	cu	10	zile	inainte	de
termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.


