

Contract de furnizare de produse "Panouri afișaj stradal tip LED pentru informare/avertizare" Codul unic de identificare potrivit art. 4 din HG 419/2018 este: 4244512/2021/A 7 (MySMIS 120339)

I.D.: 62821260

Documente participare:

- Certificat de urbanism.pdf
- Certificat de urbanism.pdf.p7s
- Certificat de urbanism.pdf-1
- Proiect de contract.pdf
- Certificat de urbanism.pdf-1.p7s
- Certificat de urbanism.pdf-2
- FisaDate_DF1127623.pdf
- Prima pagina .pdf
- Formulare.doc
- Caiet de sarcini.pdf
- DUAE_CERERE_142114.xml

Data publicarii	15.10.21	Coduri CPV	30231300-0 45000000-7 71220000-6 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	09.11.21	Pretul estimativ:	378.151,00 RON - 378.151,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Contractul de achiziție publică are ca obiect achiziția de produse prin cumpărare, include prestări de servicii, execuție de lucrări și operațiuni de amplasare și de instalare. Furnizare de produse, după cum urmează : 1 Furnizare panouri de afișaj tip LED Buc. 6 2 Furnizare Soft cu licență pentru funcționarea sistemului de comunicații, având funcția de transmitere a alertelor prin SMS de la dispeceratul unității la panouri Buc. 1 Prestare de servicii, după cum urmează : 1 Realizare studiu geotehnic cu verificare la cerința Af 2 Realizare studiu topografic, vizat la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 3 Realizarea altor studii solicitate prin certificatul de urbanism sau de instituțiile/organismele cu atribuții în emiterea avizelor și acordurilor necesare implementării investiției 4 Întocmirea documentației de obținere a avizelor și acordurilor și obținerea avizelor și acordurilor prevăzute în certificatele de urbanism și, dacă va fi cazul, a altor avize și acorduri care ar putea să fie solicitate pe parcursul derulării contractului 5 Întocmirea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire 6 Întocmirea programului de urmărire în timp a comportării construcției 7 Întocmirea proiectului tehnic 8 Verificarea proiectului tehnic pe specialități-realizată de verificatori tehnici atestați; Cerință obligatorie: rezistență mecanică și stabilitate 9 Acordare de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor, până la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 10 Întocmirea documentației tehnice pentru branșarea la rețeaua de energie electrică și, dacă va fi cazul, a documentației tehnice pentru devieri de rețele de utilități 11 Susținerea în comisiile avizatoare a documentațiilor necesare pentru obținerea avizelor, acordurilor și a studiilor solicitate 12 Conectarea panourilor la serviciile de telefonie mobile (asigurare cartele SIM de date, abonamente pentru 24 luni) Execuția de lucrări, după cum urmează : 1 Realizarea infrastructurii necesare amplasării echipamentelor, după cum urmează: - Realizarea fundației din beton armat - Realizarea structurii metalice - Montarea structurii metalice - Realizarea instalației de alimentare cu energie electrică 2 Branșarea panourilor la rețeaua de energie electrică Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 15 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

