

<<“Infiintare centru de zi pentru persoane varstince in comuna Potlogi, judetul Dambovita”>>

I.D.: 80170262

Documente participare:

- CAIET DE SARCINI CENTRU DE ZI POTLOGI.part1.rar
- CAIET DE SARCINI CENTRU DE ZI POTLOGI.part2.rar
- CAIET DE SARCINI CENTRU DE ZI POTLOGI.part3.rar
- FORMULARE CAMIN VLASCENI - PRETUL CEL MAI SCAZUT.pdf
- PROIECTUL DE CONTRACT CONTINAND CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII RESPECTIV MODEL CONTRACT DE LUCRARI.pdf
- FisaDate_DF1174697.pdf
- DUAЕ CERERE_216241.xml
- CLARIFICARE DIN OFICIU.rar
- EN1044664.docx

Data publicarii	27.03.23	Coduri CPV	45215221-2 45113000-2 45210000-2 45300000-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	04.05.23	Pretul estimativ:	2.332.329,66 RON - 2.332.329,66 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: <<"Infiintare centru de zi pentru persoane varstince in comuna Potlogi, judetul Dambovita">> onform prevederilor din caietul de sarcini. Valoarea estimata a contractului, conform Devizului General al obiectivului, este de 2.332.329,66 lei exclusiv TVA . Valoarea estimata s-a calculat in lei fara TVA dupa cum urmeaza: 1.3 Amenajarea pentru protectia mediului si aducerea la stare initiala 17.240,35 lei fara TVA, 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 146.783,46 lei fara TVA, 4.1 Constructii si instalatii 1.919.226,41 lei fara TVA, 4.2 Montaj utilajelor tehnologice 33.212,46 lei fara TVA, 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj 139.549,86 lei fara TVA, 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 25.317,12 lei fara TVA, 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 51.000,00 lei fara TVA. Conform prevederilor HG nr. 907/2016 "Valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a devizului general, exprimată în lei, cuprinde cheltuielile prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul general." si este in suma de 2.116.462,68 lei fara TVA. In conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 "Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general". Conform devizului general, valoarea contractului de lucrari se poate suplimenta cu valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute pana la concurenta sumei de 385.534,09 lei exclusiv TVA [16,53% din 2.256.012,54 lei fara TVA, respectiv din cap./subcap. 1.2, 1.3,1.4, 2, 4 ale devizului General].

Mentiune: 1. Valoarea estimata de 2.332.329,66 lei exclusiv TVA nu include si cheltuieli diverse si neprevazute. 2. Autoritatea contractanta a decis sa stabileasca un singur termen-limită în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare, respectiv pentru clarificarile solicitate cu pana la 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, se va transmite un singur raspuns consolidat, cumulat pentru toate intrebarile operatorilor economici in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. 3. Sursa de finantare: - Bugetul UAT Comuna Potlogi - Contractul de finanțare nr. 6116/18.09.2020 incheiat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia si parteneriatul dintre UAT Comuna Potlogi si Fundati "Catedrala Eroilor", condus și reprezentat de UAT Comuna Potlogi, în calitate de lider al parteneriatului avand ca obiect "Infiintare centru de zi pentru persoane varstince in comuna Potlogi". Contractul de finantare este incheiat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Cod SMIS 2014+: 127769 - Alte surse legal constituite. 4. Durata contractului este de 68 luni dupa cum urmeaza: • 8 luni termenul executie a lucrarilor (inclusiv organizarea de santier), • 60 luni durata de garantie de buna executie acordata lucrarilor (in ultima luna a duratei de garantie de buna executie acordata lucrarilor se va convoca comisia pentru receptie finala. Receptia finala se va face la expirarea perioadei de garantie a lucrărilor executate.). 5. Dotarile nu fac obiectul prezentei proceduri si in concluzie, nu se vor oferta.
