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Descriere: Pentru	realizarea	obiectivului	"Extinderea	retelei	de	canalizare	ape	uzate	menajere	in	orasul
Flamanzi	si	satele	apartinatoare	Chitoveni	si	Prisacani,	judetul	Botosani"	se	propune
realizarea	retelei	de	canalizare	din	tuburi	PVC	si	camine	prefabricate	din	beton	armat.
Reteaua	de	canalizare	propusa	va	avea	urmatoarele	caracteristici:	-	conducte	de	canalizare
principale	si	secundare	-	statii	de	pompare	ape	uzate	-	conducte	de	refulare	aferente
statiilor	de	pompare	Descrierea	lucrărilor	este	disponibilă	în	Proiectul	tehnic	din	cadrul
documentatiei	de	atribuire.	Valoarea	estimată	a	contractului	ce	urmează	a	fi	atribuit	nu
cuprinde	suma	aferentă	cheltuielilor	diverse	şi	neprevăzute	precizată	în	bugetul	proiectului
(devizul	general),	acestea	putând	fi	accesate,	după	caz,	în	funcţie	de	necesităţi,	prin
modificarea	contractului	în	condiţiile	prevăzute	la	art.221	din	Legea	nr.98/2016	privind
achiziţiile	publice.	Durata	executie	lucrari	:	24	luni	calendaristice;	Atentie:	Autoritatea
Contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	la	toate	solicitarile	de	clarificari	conf.
obligatiei	prevazute	art.161	din	Legea	98/2016	modificat	prin	O.U.G.	nr.45/2018	cu	18	zile
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita
clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor:	12	zile.	Valoarea
totală	estimată:	valoarea	estimată	fără	TVA	(numai	în	cifre):	37.480.347,79	lei	fara	TVA
Monedă:	RON	Defalcata	astfel:	Cap.	4.	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza:	37.189.071,99	lei
fara	TVA	Cap.	5.1	Organizare	de	santier:	291.275,80	lei	fara	TVA	Valoarea	estimată	a
contractului	ce	urmează	a	fi	atribuit	nu	cuprinde	suma	aferentă	cheltuielilor	diverse	şi
neprevăzute	precizată	în	bugetul	proiectului	(devizul	general),	acestea	putând	fi	accesate,
după	caz,	în	funcţie	de	necesităţi,	prin	modificarea	contractului	în	condiţiile	prevăzute	la
art.221	din	Legea	nr.98/2016	privind	achiziţiile	publice.


